




PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
ESTADO DA BAHIA

CONTRATO N.º 265/2018.



TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL
CORRETIVA E PREVENTIVA QUE CELEBRAM
ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALAGOINHAS E A EMPRESA CS CONSTRUÇÕES E
EMPREENHIMENTOS LTDA, OBJETO DO PREGAO
SRP N.º 03/2017 DA UFSB - ADESÃO ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS.

O **MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS**, inscrito no CNPJ/MF sob n.º 13.646.005/0001-38 com sede à Rua Praça Graciliano de Freitas, s/n, Centro, Alagoinhas-BA, neste ato representado pela Secretária Municipal de Administração Interina, a Sra. **LEILA CARLA VILA FLOR SOUZA GABRIEL**, inscrita no CPF sob n.º 013.149.245-40, portadora do RG n.º 10006926 63 SSP/BA, residente e domiciliada na Rua Darcy Ribeiro, n.º 121, Conjunto Novo Horizonte, Mangalô, Alagoinhas – Bahia, e em conformidade com as atribuições que lhe foram delegadas pela Prefeitura Municipal de Alagoinhas, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **CS CONSTRUÇÕES E EMPREENHIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ n.º 33.833.880/0001-36, com sede na Rua Miguel Gustavo, n.º 227, Brotas, CEP 40.285-010, no Município de Salvador/BA, denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Senhor **RENATO BARRETO MARTINEZ**, brasileiro, casado, administrador, registro no CRA/BA n.º 1 d383, portador do Registro de Identidade n.º 09100319-91 expedido pela SSP/BA, devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob o n.º 958.220.037-53, residente na Rua Professor Antonio Augusto Machado, Condomínio Vilas do Sol, Casa 35, Praia do Flamengo – CEP 41.600-090 - Salvador-Bahia, tendo em vista o que consta no **Processo administrativo n.º 10624/2018 – Adesão Ata de Registro de Preços** referente ao **Pregão SRP n.º 03/2017** - Processo n.º 23746.002928/2017-67 – DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA (UFSB), com fundamento nas Leis n.º 8.666/93, 10.520/2002, Decreto Municipal n.º 4269/2015, Decreto Federal n.º 2.271/97, na IN 02/2008 da SLTI/MPOG, no que couber, e demais legislações correlatas, resolve celebrar o presente instrumento, mediante as cláusulas e as condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Manutenção Predial Corretiva e Preventiva que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo I do Edital, conforme autorização de **Adesão de Ata de Registro de Preços** referente ao **Pregão SRP n.º 03/2017 da UFSB**.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital e anexos do Pregão identificado no preâmbulo, bem assim a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1 O prazo de vigência deste Contrato é de **12 (doze) meses**, com início na data de sua assinatura podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja autorização formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos:

- 2.1.1. Os serviços tenham sido prestados regularmente;
- 2.1.2. A Administração mantenha interesse na realização do serviço;
- 2.1.3. O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração;
- 2.1.4. A contratada manifeste expressamente interesse na prorrogação; e
- 2.1.5. A CONTRATADA não tem direito subjetivo a prorrogação contratual.

2.2. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante a celebração de termo aditivo.

CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O valor anual da contratação é de **R\$4.976.000,11 (quatro milhões novecentos e setenta e seis mil reais e onze centavos)**, cujo pagamento mensal ocorrerá na medida da execução, conforme proposta apresentada pela CONTRATADA.



Renato Barreto Martinez

[Signature]



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
ESTADO DA BAHIA**

3.2 No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

4.1 As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento, para o exercício de 2018 na classificação abaixo:

SECRETARIA/U.O	PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE
SEMAD/30303	2167	3.3.90.39	000
SEDUC/30653	2167	3.3.90.39	001
SESAU/30450	2167	3.3.90.39	002
SEMAS/31351	2167	3.3.90.39	000

CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO

5.1 O prazo para pagamento a CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Edital e Termo de Referência do Pregão SRP nº 03/2017 da UFSB.

CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE

6.1 Os preços consignados no contrato serão corrigidos anualmente observado o interregno mínimo de 12 (doze) meses, pela variação do Índice Nacional da Construção Civil – WCCDI, acumulado (12 meses a contar da data de assinatura deste contrato), mediante solicitação da CONTRATADA.

6.2 O reajuste poderá ser dividido em tantas parcelas quantas forem necessárias, em respeito ao princípio da anualidade do reajustamento dos preços da contratação, podendo ser realizada em momentos distintos para discutir a variação de custos que tenham sua anualidade resultante em datas diferenciadas, tais como os custos decorrentes da mão de obra e os custos decorrentes dos insumos necessários a execução do serviço.

6.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno de um ano será computado do último reajuste correspondente a mesma parcela objeto de nova solicitação. Entende-se como último reajuste, a data em que iniciados seus efeitos financeiros, independentemente daquela em que celebrada ou apostilada.

6.4 O prazo para a CONTRATADA solicitar o reajuste encerra-se na data da prorrogação contratual subsequente ao novo acordo, dissídio ou convenção coletiva que fixar os novos custos de mão de obra da categoria profissional abrangida pelo contrato, ou na data do encerramento da vigência do contrato, caso não haja prorrogação.

6.5 Caso a CONTRATADA não solicite o reajuste tempestivamente, dentro do prazo acima fixado, ocorrerá a preclusão do direito.

6.6 É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na proposta inicial, exceto quando se tomarem obrigatórios por força de instrumento legal, sentença normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva.

6.7 A CONTRATANTE não se vincula às disposições contidas em acordos e convenções coletivas que não tratem de matéria trabalhista.

6.8 Quando a repactuação referir-se aos demais custos, a CONTRATADA demonstrará a variação por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços e comprovará o aumento dos preços de mercado dos itens abrangidos, considerando-se:





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
ESTADO DA BAHIA**

- 6.8.1 os preços praticados no mercado ou em outros contratos da Administração;
- 6.8.2 as particularidades do contrato em vigência;
- 6.8.3 a nova planilha com variação dos custos apresentados;
- 6.8.4 indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referência, tarifas públicas ou outros equivalentes;
- 6.8.5 Índice específico, setorial ou geral, que retrate a variação dos preços relativos a alguma parcela dos custos dos serviços, desde que devidamente individualizada na Planilha de Custos e Formação de Preços da Contratada.
- 6.8.6 A CONTRATANTE poderá realizar diligências para conferir a variação de custos alegada pela CONTRATADA.
- 6.9 Os novos valores contratuais decorrentes de reajustes tem suas vigências iniciadas observando-se o seguinte:
- 6.9.1 a partir da ocorrência do fato gerador que deu causa a repactuação;
- 6.9.2 em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de periodicidade para concessão das próximas repactuações futuras; ou
- 6.9.3 em data anterior a ocorrência do fato gerador, exclusivamente quando a repactuação envolver revisão do custo de mão de obra em que o próprio fato gerador, na forma de acordo, dissídio ou convenção coletiva, ou sentença normativa, contemplar data de vigência retroativa, podendo esta ser considerada para efeito de compensação do pagamento devido, assim como para a contagem da anualidade em repactuações futuras.
- 6.10 A decisão sobre o pedido de reajuste deve ser feita no prazo máximo de sessenta dias, contados a partir da solicitação e da entrega dos comprovantes de variação dos custos.
- 6.11 O prazo referido no subitem anterior ficará suspenso enquanto a CONTRATADA cumprir os atos ou apresentar a documentação solicitada pela CONTRATANTE para a comprovação da variação dos custos.
- 6.12 Os reajustes poderão ser formalizados por meio de apostilamento, exceto quando coincidirem com a prorrogação contratual, caso em que deverão ser formalizadas por aditamento ao contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1 A CONTRATADA prestará garantia no valor de **R\$248.800,00 (duzentos e quarenta e oito mil e oitocentos reais)**, em uma das modalidades previstas no inciso II, §1º do artigo 56 da Lei nº 8.666/93, correspondente a **5% (cinco por cento)** de seu valor total, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da assinatura do contrato, observadas as condições previstas no Edital.

CLÁUSULA OITAVA - REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO

8.1 O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais que serão empregados e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo de Referência anexo I do Edital do Pregão SRP nº 03/2017 da UFSB.

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE DA CONTRATADA

9.1 As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo 1 do Edital do Pregão SRP nº 03/2017 da UFSB.

CLÁUSULA DÉCIMA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS


10.1 As sanções relacionadas a execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo 1 do Edital do Pregão SRP nº 03/2017 da UFSB.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RESCISÃO

11.1 O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo I do Edital do Pregão SRP nº 03/2017 da UFSB.

11.2 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se a CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.

Barbosa



[Signature]



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
ESTADO DA BAHIA**

11.3 A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.4 O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

11.4.1 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3 Indenizações e multas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - VEDAÇÕES

12.1 É vedado à CONTRATADA:

12.1.1 caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

12.1.2 interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - ALTERAÇÕES

13.1 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.2 A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos que se fizerem necessários, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

13.3 As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes podendo exceder o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS

14.1 Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 — Código de Defesa do Consumidor — e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - PUBLICAÇÃO

15.1 Incumbirá a CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - FORO

16.1 O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da Subseção de Alagoinhas. Seção Judiciária da Bahia - Justiça Federal, com exclusão de qualquer outro.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Contrato foi lavrado em 04 (quatro) vias de igual teor que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Alagoinhas-BA, 17 de outubro de 2018.

**LEILA CARLA VILA FLOR SOUZA GABRIEL
SECRETARIA INTERINA**

CS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Rep. p/ **RENATO BARRETO MARTINEZ**
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome: Adriana Maria de Lima
CPF: 008.112.135-01
Ass: [Assinatura]

Nome: Presidência da Subseção
CPF: 010.440-975-61
Ass: [Assinatura]





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
ESTADO DA BAHIA

ANEXO 1							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	POSTOS DE TRABALHO						698.549,11
1,1	93568	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	6	20.248,51	121.491,05
1,2	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	6	12.915,08	77.490,48
1,3	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	12	4.639,15	55.669,80
1,4	UFSB-MANUT-ADM2	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PRÁTICO)	PRÓPRIA	MES	42	1.849,31	77.671,02
1,5	UFSB-MANUT-ADM9	ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	PRÓPRIA	MES	24	3.337,68	80.104,32
1,6	UFSB-MANUT-ADM10	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	PRÓPRIA	MES	6	3.337,68	20.026,08
1,7	UFSB-MANUT-ADM6	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	PRÓPRIA	MES	6	3.337,68	20.026,08
1,8	UFSB-MANUT-ADM4	AUXILIAR DE MECÂNICO DE AR CONDICIONADO	PRÓPRIA	MES	6,00	2.322,36	13.934,16
1,9	UFSB-MANUT-ADM5	CALAFETADOR/CALAFATE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	PRÓPRIA	MES	6,00	3.181,22	19.087,32
1,10	UFSB-MANUT-ADM1	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	PRÓPRIA	MES	6	2.383,31	14.299,86
1,11	UFSB-MANUT-ADM13	MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	PRÓPRIA	MES	6	3.255,21	19.531,26
1,12	UFSB-MANUT-ADM15	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	PRÓPRIA	MES	6	3.337,68	20.026,08
1,13	UFSB-MANUT-ADM16	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	PRÓPRIA	MES	6	3.337,68	20.026,08
1,14	UFSB-MANUT-ADM17	SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	PRÓPRIA	MES	6	2.322,36	13.934,16
1,15	UFSB-MANUT-ADM18	TELHADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	PRÓPRIA	MES	6	3.002,14	18.012,84
1,16	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	264	16,15	4.263,60
1,17	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	88	16,18	1.423,84
1,18	UFSB-MANUT-ADM3	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PRÁTICO) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	PRÓPRIA	H	264	13,35	3.524,40
1,19	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	500	16,35	8.175,00
1,20	88259	CALAFETADOR/CALAFATE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	264	18,80	4.963,20
1,21	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	264	19,69	5.198,16
1,22	UFSB-MANUT-ADM7	ELETRICISTA DE ALTA TENSÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	PRÓPRIA	H	88	24,23	2.132,24
1,23	88266	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	264	27,65	7.299,60
1,24	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	264	19,76	5.216,64
1,25	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	88	74,06	6.517,28
1,26	91677	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	24	86,77	2.082,48
1,27	UFSB-MANUT-ADM11	ENGENHEIRO MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	PRÓPRIA	H	88	71,47	6.289,36
1,28	88269	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	264	18,00	4.752,00



1,29	88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	88	16,16	1.422,08
1,30	88273	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	88	18,26	1.606,88
1,31	UFSB-MANUT-ADM12	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	PRÓPRIA	H	88	25,33	2.229,04
1,32	UFSB-MANUT-ADM14	MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	PRÓPRIA	H	264	19,21	5.071,44
1,33	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	88	16,08	1.415,04
1,35	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	176	19,80	3.484,80
1,36	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	176	19,72	3.470,72
1,37	88242	AIUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	176	15,80	2.780,80
1,38	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	88	18,88	1.661,44
1,39	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	264	13,89	3.666,96
1,40	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	88	29,17	2.566,96
1,41	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	264	17,73	4.680,72
1,42	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	88	17,74	1.561,12
1,43	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	264	19,98	5.274,72
1,44	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	88	19,51	1.716,88
1,46	95135	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE	SINAPI	M/MES	88	16,94	1.490,72
1,51	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	88	14,55	1.280,40
SUBTOTAL EQUIPE							698.549,11
2	MOBILIZAÇÃO						7.023,28
2,1	5811	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	30	135,29	4.058,70
2,6	00041805	LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTALDE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 1,50 M X 0,80 M (C X L), CABO DE 45 M	SINAPI	MES	5,00	300,00	1.500,00
2,7	109731	Aluguel de Guincho Velox (foguetinho)	ORSE	mês	4	160,72	642,88
2,8	504259	Aluguel de grupo gerador, capacidade 6 Kva, com fornecimento de combustível	ORSE	h	90,00	9,13	821,70
3	SERVIÇOS PRELIMINARES DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E LIMPEZAS						71.408,93
3,1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	25	278,56	6.964,00
3,2	017065	TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS- 1ª E 2ª LAJE - CARGA E DESCARGA	SBC	M3	30,00	72,25	2.167,50
3,3	508387	Remoção de bancada de granito (ou marmore)	ORSE	m2	17,50	19,59	342,83
3,4	85364	DEMOLICAO MANUAL DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	SINAPI	M3	10	206,31	2.063,10
3,5	72215	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS	SINAPI	M3	37,50	34,72	1.302,00
3,6	73859/002	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	SINAPI	M2	2000	1,11	2.220,00
3,7	023623	RETIRADA D E REVESTIMENTO EM PECAS CERAMICAS	SBC	M2	50,00	10,98	549,00
3,8	72216	DEMOLICAO DE VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO	SINAPI	M3	10,00	180,57	1.805,70
3,11	COMP-160877	Remoção, reforma e recolocação de divisória acústica articulada	PRÓPRIA	m2	100,00	163,85	16.385,00
3,12	022220	RETIRADA TELHA FIBROCIMENTO TIPO 90/49 COM DESCIDA/EMPILHAMENTO P/ REAPROVEITAMENTO	SBC	M2	10,00	38,64	386,40
3,13	73790/002	REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM BETUME E PEDRISCO, CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO - INCLUSO RETIRADA	SINAPI	M2	10,00	40,78	407,80
3,14	72226	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS (CERÂMICA, VIDRO, ONDULADA)	SINAPI	M2	10,00	10,01	100,10
3,15	72228	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	SINAPI	M2	10,00	16,69	166,90

3,16	85372	DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO	SINAPI	M2	10,00	2,08	20,80
3,17	022719	RETIRADA FORRO MADEIRA	SBC	M2	10,00	7,56	75,60
3,18	72238	RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE PERFIS	SINAPI	M2	10,00	6,67	66,70
3,22	022026	DEMOLICAO CONTRAPISO/CAM.REGUL.PARA PISOS ATE 5cm	SBC	M2	10,00	55,32	553,20
3,24	73616	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	SINAPI	M3	10,00	206,31	2.063,10
3,25	509576	Demolição de concreto armado com compressor e martelo - padrão DNIT	ORSE	m3	10,00	254,63	2.546,30
3,26	022146	DEMOLICAO ALVENARIAS EM PEDRA E/OU PEDRA NATURAL	SBC	M3	10,00	134,60	1.346,00
3,27	72214	DEMOLICAO DE ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO	SINAPI	M3	10,00	55,56	555,60
3,28	504801	Demolição de piso e/ou piso em pedra calcária	ORSE	m2	10,00	24,03	240,30
3,29	73899/001	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACIOS S/REAPROVEITAMENTO	SINAPI	M3	10,00	63,48	634,80
3,30	85332	RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO C/ REAPROVEITAMENTO DE LAMPADAS	SINAPI	UN	10,00	4,99	49,90
3,31	85333	RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS	SINAPI	UN	10,00	16,82	168,20
3,32	85334	RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS	SINAPI	M2	100	13,89	1.389,00
3,33	023212	REMOCAO E RETIRADA DE PORTAS DE MADEIRA	SBC	UN	10,00	63,29	632,90
3,34	85335	RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO	SINAPI	M	10,00	7,06	70,60
3,35	85336	RETIRADA DE TUBULACAO DE FERRO GALVANIZADO S/ ESCAVACAO OU RASGO EM ALVENARIA	SINAPI	M	10,00	4,94	49,40
3,36	572285	Retirada de estrutura de madeira com tesouras para telhas ceramicas ou de vidro	ORSE	m2	300	21,06	6.318,00
3,37	022181	RETIRADA MADEIRAMENTO DE TELHADOS	SBC	M2	50,00	10,36	518,00
3,38	85375	REMOCAO DE BLOKRET COM EMPILHAMENTO	SINAPI	M2	10,00	11,10	111,00
3,39	85376	DEMOLICAO DE PISO VINILICO	SINAPI	M2	10,00	4,75	47,50
3,40	73802/001	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	SINAPI	M2	100	6,94	694,00
3,41	85383	REMOCAO DE CALHAS E CONDUTORES DE AGUAS PLUVIAIS	SINAPI	M	10,00	2,77	27,70
3,42	022911	REMOCAO E BOTA-FORA DE ENTULHO EM CAMINHAO 12m3- PERCURSO 12km	SBC	M3	125,00	46,69	5.836,25
3,43	85389	REMOCAO TUBULACAO FF C/ DN 400 A 600MM EXCLUINDO ESCAVACAO/REATERRO	SINAPI	M	10,00	72,34	723,40
3,44	85406	REMOCAO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM ARGAMASSA	SINAPI	M2	10,00	39,67	396,70
3,45	85407	REMOCAO DE FIACAO ELETRICA	SINAPI	M	250,00	9,34	2.335,00
3,46	85408	REMOCAO DE PEITORIL EM MARMORE OU GRANITO	SINAPI	M2	18,75	28,56	535,50
3,47	85409	REMOCAO DE PISO EM PLACAS DE BORRACHA COLADA	SINAPI	M2	10,00	5,85	58,50
3,48	022358	RETIRADA DE GRELHA DE RALO DE FUNDO/RALO SINFONADO/RALO SECO	SBC	UN	10,00	8,96	89,60
3,49	85411	REMOCAO DE RODAPE CERAMICO	SINAPI	M	10,00	2,99	29,90
3,50	510971	Remocao de rodapé/soleira de marmore ou granito	ORSE	m	10,00	4,99	49,90
3,51	022188	REMOCAO DE RODAPES VINILICOS	SBC	M	10,00	3,81	38,10
3,52	022183	RETIRADA RUFOS METALICOS EM COBERTURA	SBC	M	10,00	12,08	120,80
3,53	85415	REMOCAO DE DISPOSITIVOS PARA FUNCIONAMENTO DE PIA DE COZINHA	SINAPI	UN	10,00	8,98	89,80
3,54	85416	REMOCAO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELETRICOS	SINAPI	UN	60	12,71	762,60
3,55	85418	RETIRADA DE TUBULACAO HIDROSSANITARIA EMBUTIDA COM CONEXOES Ø 1/2" A 2"	SINAPI	M	10,00	7,18	71,80
3,56	85419	RETIRADA DE TUBULACAO HIDROSSANITARIA APARENTE COM CONEXOES, Ø 2 1/2" A 4"	SINAPI	M	10,00	4,49	44,90
3,57	85420	RETIRADA DE TUBULACAO HIDROSSANITARIA EMBUTIDA COM CONEXOES, Ø 2 1/2" A 4"	SINAPI	M	10,00	10,77	107,70

Assinatura



3,58	S151602	Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de eletroduto diâm. 1 1/4" a 2"	IOPEs	m	10,00	14,69	146,90
3,59	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL AF_03/2016	SINAPI	M3	15,00	54,94	824,10
3,61	73874/001	REMOÇÃO DE PINTURAS COM JATEAMENTO DE AREIA, EM SUPERFÍCIES METÁLICAS	SINAPI	M2	10,00	27,21	272,10
3,62	85371	REMOÇÃO DE PISO EM CARPETE	SINAPI	M2	10,00	2,61	26,10
3,63	73806/001	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E ÁGUA	SINAPI	M2	1.500,00	1,42	2.130,00
3,64	83695/001	REJUNTAMENTO PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍPEDO BETUME CASCAIS INCL MATERIAIS	SINAPI	M2	10,00	16,26	162,60
3,70	73446	PINTURA DE SUPERFÍCIE C/TINTA GRÁFITE	SINAPI	M2	10,00	17,75	177,50
3,71	88036	TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANULADO, JERICA SOL, 30M. AF_06/2014	SINAPI	M3	75,00	24,09	1.806,75
3,72	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	SINAPI	M3	10,00	19,39	193,90
3,73	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	SINAPI	M3	10,00	3,47	34,70
3,74	72887	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	SINAPI	M3XKM	10,00	0,90	9,00
3,75	508812	Remoção mecanizada de revestimento betuminoso	ORSE	m3	10,00	10,55	105,50
3,76	510308	Limpeza de reservatório	ORSE	m3	75,00	12,50	937,50
3,78	94304	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO. AF_05/2016	SINAPI	M3	10,00	25,29	252,90
4	ALVENARIA E DIVISÓRIAS						67.758,65
4,1	87519	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	SINAPI	M2	50,00	59,39	2.969,50
4,2	87515	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	SINAPI	M2	10,00	99,00	990,00
4,3	S00188	Parede de gesso acartonado, Dry-Wall d 100/75/60 2 st 12,5mm sistemas lafarge gypsum (ou similar)	ORSE	m2	150	92,30	13.845,00
4,4	S00189	Parede de gesso acartonado, Dry-Wall d 125/75/60 4 st 12,5mm sistemas lafarge gypsum (ou similar)	ORSE	m2	130	123,07	15.999,10
4,5	S04067	Divisória - painel com vidro, e=40mm, com perfis em alumínio, Divilux ou similar - fornecimento e aplicação	ORSE	m2	10,00	132,68	1.326,80
4,6	S10662	Assentamento de divisória Divilux (painel cego), e=40mm, com perfis em alumínio ou similar	ORSE	m2	10,00	25,00	250,00
4,7	S10661	Assentamento de divisória Divilux (painel com vidro), e=40mm, com perfis em alumínio ou similar	ORSE	m2	10,00	30,00	300,00
4,8	S10665	Assentamento de porta para divisória Divilux ou similar	ORSE	Un	37,50	50,00	1.875,00
4,9	S00023	Demolição de divisórias tipo divilux	ORSE	m2	10,00	15,26	152,60
4,10	S04068	Porta para divisória Divilux	ORSE	Un	10,00	261,51	2.615,10
4,11	S04068	Porta para divisória Divilux	ORSE	Un	10,00	261,51	2.615,10
4,12	C4502	REMANEJAMENTO DE DIVISÓRIA - DESMONTAGEM E REMONTAGEM	SEINFRA	M2	500,00	15,41	7.705,00
4,13	95465	COBOGO CERÂMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA RÁPIDO 1:4 DE CIMENTO E AREIA	SINAPI	M2	15,00	115,43	1.731,45



Handwritten signature

Handwritten signature

4,15	S11389	Parede de gesso acartonado - Dry-Wall - chapa RU - esp. 12,5mm sistemas lafarge gypsum (ou similar)	ORSE	m2	100,00	153,84	15.384,00
5	REVESTIMENTOS						72.238,50
5,1	87878	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SINAPI	M2	250,00	3,24	810,00
5,2	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	SINAPI	M2	250,00	29,58	7.395,00
5,3	S09604	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, porcelanato, linha white home, antártida, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	ORSE	m2	10,00	62,65	626,50
5,4	S09804	Pastilha cerâmica esmaltada, 5 x 5 cm, marca ATLAS, linha engenharia, ref. Areia - M-4330 ou similar, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, rejuntada, exclusive emboço (ou similar)	ORSE	m2	10,00	149,97	1.499,70
5,5	S01917	Rejuntamento de revestimentos cerâmicos 20cm x 20cm	ORSE	m2	10,00	7,81	78,10
5,6	S01913	Revestimento cerâmico para parede, 15 x 15 cm, azulejo branco, tipo "B", aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço	ORSE	m2	10,00	33,34	333,40
5,7	S08228	Peitoril granito cinza polido, esp = 2 cm	ORSE	m2	20	158,83	3.176,60
5,9	72185	PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA	SINAPI	M2	30,00	74,10	2.223,00
5,10	72186	PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 3,2MM, FIXADO COM COLA	SINAPI	M2	30,00	117,59	3.527,70
5,11	84188	TESTEIRA OU RODAPE VINILICO 6CM FIXADO COM COLA	SINAPI	M	10,00	17,61	176,10
5,12	87247	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	SINAPI	M2	100	31,96	3.196,00
5,13	87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	SINAPI	M2	100,00	27,77	2.777,00
5,14	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	SINAPI	M2	100,00	33,94	3.394,00
5,15	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	SINAPI	M2	100,00	28,71	2.871,00
5,16	87256	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	SINAPI	M2	100,00	55,71	5.571,00
5,17	87259	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	SINAPI	M2	90	79,23	7.130,70

Sanjo Gabriel



5,18	87260	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	SINAPI	M2	90	73,90	6.651,00
5,19	87262	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014	SINAPI	M2	90	89,94	8.094,60
5,20	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	SINAPI	M2	90	83,65	7.528,50
5,21	S04312	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 40 cm, linha Antártida White, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	ORSE	m2	90	57,54	5.178,60
6	REVESTIMENTO ACÚSTICO						53.664,80
6,2	I01658	Fornecimento e montagem de painel acústico de Eucatex ou similar	ORSE	m2	10,00	18,52	185,20
6,3	S09083	Fôrro acústico em placas de fibra mineral c/perfil "T" em aço, tipo "SONEX" ou similar, (fornecimento e montagem)	ORSE	m2	200	68,38	13.676,00
6,4	I04510	Montagem de piso acústico Revolution, inclusive fornecimento de material	ORSE	m2	50,00	11,17	558,50
6,5	I04509	Piso acústico Revolution, 90% vinil e 10% poliéster, nas cores: Brand, Off White, Desert ou Cromo ou similar	ORSE	m2	30	386,22	11.586,60
6,6	S01978	Isolamento acústico c/ painel em lã de vidro e = 25mm (Isover-santa marina ref psi - 30/25mm ou similar)	ORSE	m2	50,00	20,07	1.003,50
6,7	S01979	Isolamento acústico c/ painel em lã de vidro e = 50mm (Isover-santa marina ref psi - 30/50mm ou similar)	ORSE	m2	50,00	33,46	1.673,00
6,8	S10787	Isolamento acústico com placa de espuma de poliuretano poliéster e=75mm (trorion-illbruck, ref.: sonex 75/75 ou similar)	ORSE	m2	50,00	160,00	8.000,00
6,9	S08973	Reboco especial sobre parede para isolamento termico e acustico c/ argamassa de vermiculita expandida, cimento e areia, esp.= 2,5cm	ORSE	m2	50,00	35,26	1.763,00
6,10	S09722	Revestimento de paredes com placa de gesso acartonado (2,40x1,20m)	ORSE	m2	50,00	47,02	2.351,00
6,11	120334	ISOLAMENTO ACÚSTICO EM PLACAS SONEX SKIN 1,0x1,0m	SBC	M2	50,00	126,47	6.323,50
6,15	RV 24.10.0500 (/)	Revestimento acustico em espuma de poliuretano 35mm de espessura, Sonex ou similar, na cor grafite. Fornecimento e colocacao.(desonerado)	SCO	m2	50,00	114,60	5.730,00
6,16	32.06.130	Espuma flexível de poliuretano poliéster/poliéster para absorção acústica, espessura de 5,0 cm	CPOS	m³	10,00	81,40	814,00
7	PAVIMENTAÇÃO						39.387,76
7,1	UFSB2-MAO-003	REGULARIZACAO MANUAL DE SOLO COM NIVELAMENTO E APILOAMENTO	PROPRIA	M3	10,00	61,67	616,70
7,2	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014	SINAPI	M2	55	24,35	1.339,25
7,3	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	SINAPI	M2	10,00	49,63	496,30
7,4	72183	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA	SINAPI	M2	50	69,58	3.479,00

7,5	S04639	Soleira em granito cinza andorinha, l = 22 cm, e = 2 cm	ORSE	m	10,00	46,04	460,40
7,6	19.01.060	Peitoril e/ou soleira em granito com espessura de 2 cm e largura até 20 cm	CPOS	m	10	61,17	611,70
7,7	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	SINAPI	M2	10,00	50,90	509,00
7,9	S07323	Pavimentação com Piso Tatil direcional e/ou alerta, em borracha, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado, rejuntado, exclusive regularização de base	ORSE	m2	10,00	210,00	2.100,00
7,10	95240	LASTRO DE CONCRETO, E = 3 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016	SINAPI	M2	60	12,08	724,80
7,11	S10170	Piso alta resistência, cor cinza, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regularização	ORSE	m2	10,00	39,40	394,00
7,12	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	SINAPI	M	10,00	8,95	89,50
7,14	41595	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	SINAPI	M	10,00	9,32	93,20
7,15	84665	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	SINAPI	M2	50,00	18,44	922,00
7,16	S02180	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	ORSE	m2	37,50	22,48	843,00
7,17	87249	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	SINAPI	M2	11,00	41,91	461,01
7,18	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M2	10,00	52,90	529,00
7,19	S03212	Colchão de areia	ORSE	m3	10,00	89,69	896,90
7,20	S09710	Piso em bloco de concreto, intertravado, cor natural, dim. 10 x 20, e = 6,0 cm (vibro-prensado), com frete	ORSE	m2	10,00	69,90	699,00
7,21	92404	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	SINAPI	M2	10,00	54,09	540,90
7,22	S09617	Piso vinílico 18,4 x 95 cm, e = 3 mm, ref. ambiente rústico (fadenac ou similar), exclusive cimentado - fornecimento e instalação	ORSE	m2	50,00	136,49	6.824,50
7,23	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	100,00	35,62	3.562,00
7,24	94271	GUIA (MEIO-FIO) E SARIETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13,5 CM BASE X 30 CM ALTURA, SARIETA 50 CM BASE X 12,5 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	10,00	55,79	557,90
7,25	S S 02 909 00	Arrancamento e remoção de melos-fios	SICRO	m3	10,00	140,37	1.403,70
7,26	S02235	Fornecimento e Instalação de Piso de borracha 500 x 500 x 3mm, cor Preta, (Plurigoma, Daud ou similar)	ORSE	m2	50,00	52,50	2.625,00

Assinatura



Assinatura

7,27	83693	CAIACA EM MEIO FIO	SINAPI	M2	10,00	3,35	33,50
7,32	72136	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DEDILATAÇÃO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	SINAPI	M2	100,00	70,76	7.076,00
7,33	83667	CAMADA DRENANTE COM AREIA MEDIA	SINAPI	M3	10,00	101,79	1.017,90
7,34	83682	CAMADA VERTICAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA NUMS 1 E 2	SINAPI	M3	5,00	96,32	481,60
8	PORTAS/PORTÕES						200.181,90
8,1	73933/001	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICÕES	SINAPI	M2	10,00	695,69	6.956,90
8,2	73933/004	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA	SINAPI	M2	15,00	665,96	9.989,40
8,3	74073/002	ALCAPAQ EM FERRO 70X70CM, INCLUSO FERRAGENS	SINAPI	UN	5,00	117,85	589,25
8,4	503764	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, revestida c/fôrmica, inclusive batentes e ferragens	ORSE	un	10,00	810,27	8.102,70
8,5	90823	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	UN	10,00	325,09	3.250,90
8,6	90820	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	UN	10,00	290,63	2.906,30
8,7	90821	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	UN	10,00	313,45	3.134,50
8,8	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	UN	15,00	310,54	4.658,10
8,9	508103	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1.00 x 2.10 m, provida de bate maca e rodapé em chapa inox nos lados interno e externo, inclusive batentes e ferragens	ORSE	un	10,00	889,53	8.895,30
8,10	UFSB-CIV-355	Porta em madeira compensada, lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, com chapa inox nos lados interno e externo e barra de apoio inox, inclusive batentes e ferragens	PRÓPRIA	un	10,00	747,66	7.476,60
8,11	023212	REMOÇÃO E RETIRADA DE PORTAS DE MADEIRA	SBC	UN	40	63,29	2.531,60
8,12	90827	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 70X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	UN	30,00	24,05	721,50
8,13	91301	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 70X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	UN	30,00	20,57	617,10
8,14	90828	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	UN	30,00	25,31	759,30
8,15	91302	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	UN	30,00	21,77	653,10

8,16	90829	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 90X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	UN	30,00	26,61	798,30
8,17	91303	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 90X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	UN	30,00	23,01	690,30
8,18	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	UN	10,00	733,50	7.335,00
8,19	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	UN	10,00	704,72	7.047,20
8,20	90842	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	UN	10,00	677,96	6.779,60
8,21	110045	PORTA CORTA-SOM 1 FL.CAMARA DUPLA 0,80x2,10m	SBC	UN	1,00	1.013,62	1.013,62
8,22	110046	PORTA CORTA-SOM 1 FL.CAMARA DUPLA 0,90x2,10m	SBC	UN	1,00	1.358,57	1.358,57
8,23	S03539	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.70 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	ORSE	un	10,00	842,61	8.426,10
8,24	S03540	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	ORSE	un	10,00	930,60	9.306,00
8,25	S03541	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	ORSE	un	10,00	1.047,78	10.477,80
8,26	S03623	Porta em madeira de lei, almofadada, 1.00 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	ORSE	un	10,00	959,41	9.594,10
8,27	90838	PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	UN	1,00	1.368,30	1.368,30
8,28	S10721	Porta corta fogo 1,50x2,10m, esp=5cm, abrir, classe P90, núcleo em manta fibra-cerâmica, incluso batente, dobradiças e fechadura sobrepor s/chave, exceto pintura	ORSE	un	1,00	2.321,01	2.321,01
8,29	UFSB-MANUT-ESQ02	Porta corta fogo 2,20x2,10m, duas folhas, abrir, classe P90, acabamento amadeirado, da DKS ou similar - inclusive batente - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	PRÓPRIA	UN	1,00	2.347,31	2.347,31
8,30	74125/002	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO	SINAPI	M2	10,00	338,47	3.384,70
8,31	72119	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	SINAPI	M2	10,00	205,32	2.053,20



8,32	501885	Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens	ORSE	m2	10,00	317,78	3.177,80
8,33	501783	Conjunto de ferragens p/ porta interna com fechadura de embutir c/maçaneta, acabam. inox 304 (STAM, linha residencial, ref:1801/19 ou similar) e dobradiças aço, tipo reforçadas, pino solto c/ bolas 3 1/2" x 2 1/2", esp. = 2,40mm (Lider ou similar)	ORSE	cj	10,00	175,14	1.751,40
8,34	501784	Conjunto de ferragens p/ porta banheiro c/ fechadura de embutir c/ maçaneta, acabam. inox 304 (STAM, linha residencial, ref:1820/09 ou similar) e dobradiças aço, tipo reforçadas, pino solto c/ bolas 3 1/2" x 2 1/2", esp. = 2,40mm (Lider ou similar)	ORSE	cj	10,00	170,42	1.704,20
8,35	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	UN	10,00	109,58	1.095,80
8,36	91305	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	UN	10,00	61,37	613,70
8,37	90831	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	UN	10,00	86,00	860,00
8,38	91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	UN	10,00	94,06	940,60
8,39	91307	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	UN	20	64,68	1.293,60
8,40	84886	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO	SINAPI	UN	5	1.402,25	7.011,25
8,42	73787/001	ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", ALTURA 3M, FIXADOS A CADA 2M EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC, FIO 12 BWG E MALHA 7,5X7,5CM	SINAPI	M2	10,00	179,28	1.792,80
8,43	74244/001	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	SINAPI	M2	10,00	110,90	1.109,00
8,44	85172	ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO "T", ALTURA LIVRE 2M, ESPÁCADOS A CADA 2M, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	SINAPI	M	30,00	91,82	2.754,60
8,46	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	UN	10,00	109,58	1.095,80
8,48	C2216	REVESTIMENTO C/LAMINADO MELAMÍNICO COLADO	SEINFRA	M2	50,00	52,31	2.615,50



Assinatura

Assinatura

8,49	72144	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	SINAPI	UN	70	73,47	5.142,90
8,50	23.20.020	Recolocação de batentes de madeira	CPDS	un	15,00	44,77	671,55
8,52	UFSB-CIV-1005	Conjunto de fechadura e contra fechadura bico de papagaio, com abas, ref.AL 510 p/ esquadria de vidro temperado (ou similar)	PRÓPRIA	un	10,00	192,81	1.928,10
8,53	28.01.290	Fechadura de segurança para corredor tipo gorges, com abertura de dois lados	CPDS	cj	8	527,48	4.219,84
8,54	140330	FECHADURA PARA PORTAS DE ABRIR EM ARMARIOS	SBC	UN	10,00	62,39	623,90
8,55	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	UN	25,00	81,39	2.034,75
8,56	91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	UN	10,00	94,06	940,60
8,57	S10003	Fechadura ou fecho eletromagnético para controle de acesso ref:HDL,12volts, modelo FEC-911A, ou similar, para embutir no batente (exceto fechadura convencional)	ORSE	un	10,00	101,27	1.012,70
8,58	S04360	Fechadura Pado, externa, linha concept, ref.551 AC, sobrepor, ou similar	ORSE	un	10,00	324,99	3.249,90
8,59	S03520	Fechadura Pado, linha Bola Italiana, ref.855-43, acabamento IX (alumínio) ou Similar	ORSE	un	10,00	115,46	1.154,60
8,60	S03518	Fechadura Pado, externa, linha Ecoinox, modelo Chopin, maçaneta, roseta, ref. 596-90	ORSE	un	10,00	202,41	2.024,10
8,61	S03522	Fechadura Pado, linha Magnum, ref.725-880, acabamento IX (alumínio) ou Similar	ORSE	un	10,00	128,78	1.287,80
8,62	S03521	Fechadura Pado, linha Parati, ref.325-909, acabamento AN (antique) ou Similar	ORSE	un	10,00	126,84	1.268,40
8,63	S03523	Fechadura Pado, linha serralheiro, inglesa, EGG ref.418, acabamento IX (alumínio) ou Similar	ORSE	un	10,00	111,10	1.111,00
8,64	S07756	Fechadura Pado, tipo Tarjeta livre/ocupado, ref.032-CR, botão 26,5mm, cromada (ou similar)	ORSE	un	10,00	108,34	1.083,40
8,65	S08514	Fechadura para porta externa, linha Colonial, ref.803-04 EZL, marca Stam ou similar	ORSE	un	10,00	137,96	1.379,60
8,66	S07315	Fechadura para portas interna/externas, IMAB, linha Duna, ref.8866-CR, ou similar	ORSE	un	10,00	155,72	1.557,20
8,67	S04359	Fechadura para portas internas, linha nebula, ref 0921, Imab ou similar	ORSE	un	10,00	186,70	1.867,00
8,68	S09706	Fechadura Stam, linha residencial, acabamento inox, externa, ref.1601/09 ou similar	ORSE	un	10,00	191,76	1.917,60
8,69	S01861	Fornecimento de cadeado 40mm	ORSE	un	25,00	17,85	446,25
8,70	S01874	Fornecimento de cadeado 50mm	ORSE	un	10,00	25,62	256,20
8,71	S11955	Portão em alumínio, cor N/B/P, em perfis búzio quadrado ou lambri, completo inclusive rodízios, perfis e fechadura	ORSE	m2	5	328,96	1.644,80
9	JANELAS						66.053,60
9,1	023389	FORNECIMENTO DE JANELA ALUMINIO BASCULANTE	SBC	M2	10,00	319,66	3.196,60
9,2	94575	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	SINAPI	M2	10,00	342,43	3.424,30
9,3	94582	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO E VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	SINAPI	M2	10,00	275,34	2.753,40

Handwritten signature




Handwritten initials

9,4	112635	JANELA ALUMINIO ANOD.BRONZE-CORRER-BAND.FIXA VIDRO/VENEZIANA	SBC	M2	10,00	761,18	7.611,80
9,5	84959	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 6MM	SINAPI	M2	10,00	127,45	1.274,50
9,6	72122	VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM	SINAPI	M2	50,00	78,56	3.928,00
9,8	503149	Película insulfilm aplicada ou Similar	ORSE	m2	700	32,48	22.736,00
9,9	503532	Trilho para fixação (parte inferior) de porta de correr em perfil "u", inclusive roldanas	ORSE	m	10,00	37,27	372,70
9,11	501848	Grade proteção c/ barra chata 1/8" x 5/8"	ORSE	m2	50,00	112,95	5.647,50
9,13	507855	Grade proteção c/ barra redonda ferro 3/4"	ORSE	m2	20,00	600,88	12.017,60
9,14	501850	Grade proteção c/ barra redonda ferro 5/8"	ORSE	m2	20,00	154,56	3.091,20
10	REVISÕES						85.088,30
10,1	500263	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 10% do material	ORSE	m2	1.500,00	52,27	78.405,00
10,2	501811	Revisão de janela de madeira (tipo almofadada com escama) com aproveitamento de 70% m050006	ORSE	m²	10,00	182,20	1.822,00
10,3	509896	Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondulada 6mm, com reposição de 50% do material, exclusive madeiramento	ORSE	m2	10,00	17,86	178,60
10,4	500228	Revisão de estrutura metálica exclusive chumbamento (alambreado, guarda-corpo)	ORSE	m²	100	38,04	3.804,00
10,5	500266	Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondulada 8mm	ORSE	m2	10,00	17,31	173,10
10,7	500624	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	ORSE	pt	10,00	23,31	233,10
10,8	501204	Revisão de ponto de água tipo 1	ORSE	un	10,00	20,53	205,30
10,9	501680	Revisão de ponto de esgoto tipo 1	ORSE	un	10,00	26,72	267,20
11	COBERTURA						42.094,45
11,1	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	SINAPI	M2	10,00	53,48	534,80
11,2	55960	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	SINAPI	M2	50,00	4,48	224,00
11,3	16.40.040	Recolocação de cumeeiras e espigões de barro	CPOS	m	230	14,75	3.392,50
11,7	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	SINAPI	M2	10,00	37,19	371,90
11,9	500236	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 8mm	ORSE	m2	10,00	47,28	472,80
11,10	94447	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	SINAPI	M2	100,00	22,47	2.247,00
11,11	509918	Telhamento com telha de alumínio dupla, trapezoidal, tipo sanduíche 0,6mm pré pintada em duas faces, com isolamento de espuma rígida de poliuretano 30mm pintada	ORSE	m2	10,00	119,34	1.193,40
11,13	94219	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CALE E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	SINAPI	M	10,00	19,07	190,70
11,14	94449	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	SINAPI	M2	10,00	39,21	392,10
11,15	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	SINAPI	M2	100,00	36,72	3.672,00

11,16	72110	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	SINAPI	M2	180	66,37	11.946,60
11,17	92566	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	SINAPI	M2	25,00	16,27	406,75
11,18	100356	CHAPIM EM ARGAMASSA PARA ARREIMATE EM TELHADO	SBC	M	10,00	41,56	415,60
11,19	94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2016	SINAPI	M	10,00	45,21	452,10
11,20	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	SINAPI	M	10,00	32,46	324,60
11,21	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	SINAPI	M	100,00	49,40	4.940,00
11,22	509433	Rufo em chapa aço galvanizado nº24 com desenvolvimento 16cm	ORSE	m	10,00	25,03	250,30
11,23	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	SINAPI	M	10,00	26,53	265,30
11,28	92541	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	SINAPI	M2	100,00	58,55	5.855,00
11,29	92544	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARATELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	SINAPI	M2	100,00	13,38	1.338,00
11,30	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARATELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	SINAPI	M2	100,00	15,71	1.571,00
11,31	72086	RECOLOCAÇÃO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - CAIBROS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	SINAPI	M	300,00	5,46	1.638,00
12	IMPERMEABILIZAÇÃO						24.426,90
12,1	83738	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA (COM POLÍMEROS TIPO APP), E=4 MM	SINAPI	M2	10,00	71,29	712,90
12,2	507730	Impermeabilização semi-flexível com tinta alfatlica, O2 demãos, em superfícies lisas e de pequenas dimensões, tipo Viaplus 1000, ref: Viapol ou similar	ORSE	m2	200,00	13,93	2.786,00



12,3	73753/001	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.	SINAPI	M2	200,00	72,41	14.482,00
12,4	6225	IMPERMEABILIZACAO DE CALHAS/LAJES DESCOBERTAS, COM EMULSAO ASFALTICA COM ELASTOMEROS, 3 DEMAOS	SINAPI	M2	100,00	36,91	3.691,00
12,5	94226	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	SINAPI	M2	300,00	6,41	1.923,00
12,6	508456	Fornecimento e aplicação de selante p/calhas e rufos, tipo selacalha (veda calha), cor alumínio, ref: Vedacit ou similar	ORSE	m	100,00	8,32	832,00
13	PINTURA						128.253,16
13,1	507725	Remoção de pintura látex/pva/acrílica (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	ORSE	m2	1.250,00	6,51	8.137,50
13,2	504100	Emassamento de superfície, com aplicação de D1 demão de massa niveladora acrílica, Sumacril, marca Sherwin Williams ou similar	ORSE	m2	50,00	16,17	808,50
13,3	508624	Emassamento de superfície, com aplicação de D2 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques	ORSE	m2	625,00	12,49	7.806,25
13,4	88494	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	M2	50,00	14,17	708,50
13,5	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	M2	10,00	7,48	74,80
13,6	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	50,00	19,18	959,00
13,7	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	50,00	10,23	511,50
13,8	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	3000	9,71	29.130,00
13,9	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	2000	11,12	22.240,00
13,10	88411	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	1.250,00	2,08	2.600,00
13,11	74145/001	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSOUMA DEMAIO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRESSO).	SINAPI	M2	250,00	14,96	3.740,00
13,12	74065/001	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADORBRANCO	SINAPI	M2	10,00	19,95	199,50
13,13	79464	PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS	SINAPI	M2	10,00	16,56	165,60
13,14	88416	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014	SINAPI	M2	62,50	12,69	793,13
13,15	88417	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014	SINAPI	M2	50,00	10,86	543,00



Paragominas

AB

13,16	88428	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014	SINAPI	M2	10,00	21,61	216,10
13,17	88429	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014	SINAPI	M2	10,00	23,64	236,40
13,18	84678	VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM CONCRETO OU TUILO, TRES DEMAOS	SINAPI	M2	10,00	16,21	162,10
13,19	40905	VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	SINAPI	M2	10,00	17,90	179,00
13,20	73739/001	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	SINAPI	M2	62,50	14,70	918,75
13,21	74065/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	SINAPI	M2	200	19,60	3.920,00
13,22	73948/002	LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA	SINAPI	M2	10,00	7,31	73,10
13,23	73924/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	SINAPI	M2	400	22,09	8.836,00
13,24	74064/001	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS	SINAPI	M2	125,00	17,32	2.165,00
13,25	84679	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS	SINAPI	M2	62,50	16,85	1.053,13
13,26	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	2.000,00	7,61	15.220,00
13,27	84647	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	SINAPI	M2	10,00	115,14	1.151,40
13,28	79500/002	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS	SINAPI	M2	10,00	16,88	168,80
13,29	74245/001	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	SINAPI	M2	10,00	12,11	121,10
13,30	79467	PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA, DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO, EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	SINAPI	ML	10,00	11,97	119,70
13,32	84656	TRATAMENTO EM CONCRETO COM ESTUQUE E LIXAMENTO	SINAPI	M2	10,00	29,73	297,30
13,34	504078	Pintura de proteção com aplicação de 01 demão de tinta Super Galvite (Sherwin Williams ou similar), inclusive lixamento	ORSE	m2	100,00	8,38	838,00
13,35	503724	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	ORSE	m2	300,00	11,64	3.492,00
13,37	180024	PINTURA VERNIZ EM TIJOLOS APARENTES	SBC	M2	200	10,34	2.068,00
13,38	88486	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	1.000,00	8,60	8.600,00
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						101.785,89
14,1	509367	Conjunto com 03 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa vai e vem	ORSE	un	10,00	395,27	3.952,70
14,2	3.87.15	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRILICO 15X30CM	FDE	UN	10,00	22,18	221,80
14,3	510167	Barra de apoio (para deficientes) em aço inox, d=1 1/4" x 600mm, para lavatório, em forma de meia lua	ORSE	un	10,00	226,11	2.261,10
14,4	507611	Porta-papel higiênico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar	ORSE	un	10,00	60,28	602,80
14,5	505021	Saboneteira em aço inox, Docol, linha Square ou similar	ORSE	un	10,00	367,31	3.673,10
14,6	504286	Dispenser para sabonete líquido	ORSE	un	10,00	108,16	1.081,60

Assinatura



14,7	S04249	Confeção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado nº 18 (60x50 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvite ou similar), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-adesiva	ORSE	Un	10,00	125,00	1.250,00
14,8	C3897	RECOMPOSIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO	SEINFRA	M2	10,00	25,37	253,70
14,9	3.87.34	SI-17 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTES 200X200MM (PAREDE/PAINEL)	FDE	UN	10,00	49,82	498,20
14,10	S07317	Sinalização para deficientes - placa metálica para corrimão em braille, dim 90 x 25 mm	ORSE	un	10,00	21,77	217,70
14,11	17.05.93 (E)	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO COM NÚMERO PAVIMENTO EM BRAILLE	SIURB	UN	10,00	36,63	366,30
14,12	17.05.94 (E)	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE WC EM BRAILLE FEM./MASC.	SIURB	UN	10,00	68,75	687,50
14,13	S10720	Placa de indicativa em alumínio e ferro fundido com texto em braille em alto relevo, dim.: 15 x 23 cm	ORSE	Un	10,00	139,62	1.396,20
14,14	S10718	Placa de indicativa em acrílico e adesivo, com sinalização para deficientes, dim.: 15 x 15 cm	ORSE	Un	10,00	22,73	227,30
14,15	17.05.92 (E)	PEDESTAL SINALIZADOR PARA ESTACIONAMENTO P/ DEFICIENTE	SIURB	UN	4,00	474,87	1.899,48
14,16	S07319	Sinalização para deficientes - placa metálica 50 x 70 cm - "Estacionamento Reservado"	ORSE	un	10,00	238,16	2.381,60
14,17	S10710	Plotagem de adesivo vinil em letreiro (c/aplicação)	ORSE	m2	37,50	107,30	4.023,75
14,18	UFSB-CIV-155	Sinalização para deficientes - placa em braille - em pvc (ps), dim: 23 x 15 cm	PRÓPRIA	un	10,00	96,26	962,60
14,19	3 S 08 400 01	Recomposição placa de sinalização	SICRO	m2	10,00	28,93	289,30
14,20	S11854	Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm	ORSE	Un	80	11,98	958,40
14,21	S10808	Confeção suporte e travessa para placa de sinalização	ORSE	un	10,00	114,56	1.145,60
14,26	92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015	SINAPI	KG	500	7,77	3.885,00
14,27	92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF 12/2015	SINAPI	KG	500	5,53	2.765,00
14,28	92794	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 10.0 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes. af 12/2015	SINAPI	KG	50	6,37	318,50
14,29	92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF 12/2015	SINAPI	KG	50	4,48	224,00
14,30	S11652	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 07 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	ORSE	m2	30	37,30	1.119,00
14,31	88631	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF 08/2014	SINAPI	M3	2,00	376,14	752,28
14,32	S04983	Refixação de encosto de madeira dos bancos	ORSE	un	20,00	87,48	1.749,60
14,33	S02409	Banco de concreto com encosto largura = 30cm	ORSE	un	10,00	175,00	1.750,00
14,34	S04420	Banco de concreto em alvenaria de tijolos maciços, assento em concreto simples, sem encosto, revestido em todas as faces com cerâmica Elizabeth 20x20 cm ou similar	ORSE	m	5,00	186,53	932,65
14,35	S02410	Banco de concreto sem encosto largura = 45cm	ORSE	un	5,00	200,00	1.000,00
14,36	94975	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1)- PREPARO MANUAL. AF 07/2016	SINAPI	M3	1,00	366,14	366,14
14,37	94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	SINAPI	M3	1,00	286,08	286,08

14,38	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	1,00	306,56	306,56
14,39	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	SINAPI	M3	1,00	341,00	341,00
14,40	83730	REPARO ESTRUTURAL DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ARGAMASSA POLIMERICA DE ALTO DESEMPENHO, E=2 CM	SINAPI	M2	15,00	168,68	2.530,20
14,42	S01367	Tubo cobre aparente, junta soldadas, d = 104 mm (4")	ORSE	m	15,00	458,81	6.882,15
14,43	S01362	Tubo cobre aparente, junta soldadas, d = 35 mm (1 1/4")	ORSE	m	70,00	53,21	3.724,70
14,44	S01363	Tubo cobre aparente, junta soldadas, d = 42 mm (1 1/2")	ORSE	m	70,00	62,55	4.378,50
14,45	S01364	Tubo cobre aparente, junta soldadas, d = 54 mm (2")	ORSE	m	100	100,87	10.087,00
14,46	S01365	Tubo cobre aparente, junta soldadas, d = 66 mm (2 1/2")	ORSE	m	100	139,92	13.992,00
14,47	S01366	Tubo cobre aparente, junta soldadas, d = 79 mm (3")	ORSE	m	80,00	200,56	16.044,80
15	FORRO						20.705,83
15,1	S09852	Forro tipo colméia em pvc, ref. Novteto "A", cor branca, da Novel ou similar - fornecimento e aplicação	ORSE	m2	10,00	206,80	2.068,00
15,2	S07703	Forro de pvc, cor palha, mod. frisado 100/08 mm, woodcell, da Araforros ou similar - fornecimento e aplicação	ORSE	m2	10,00	46,35	463,50
15,3	S04449	Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura de fixação (perfis PVC Plastilon) ref:Araforros ou similar	ORSE	m2	87,50	29,90	2.616,25
15,4	S01947	Forro de madeira angelin, em régua 10 cm, inclusive madeiramento de suporte	ORSE	m2	10,00	127,62	1.276,20
15,5	S01955	Fornecimento e colocação de forro em fibra mineral armstrong georgian (rh 90)	ORSE	m2	87,50	75,00	6.562,50
15,6	S84091S	Barroteamento para forro, com peças de madeira 2,5x10cm, espaçadas de 50cm	ORSE	m2	62,50	51,99	3.249,38
15,7	S09554	Forro de fibra mineral Armstrong Clean Room FL ou similar - fornecimento e instalação	ORSE	m2	10,00	202,45	2.024,50
15,8	73674	ANDAIME PARA ALVENARIA EM MADEIRA DE 2A	SINAPI	M2	10,00	23,12	231,20
15,9	S09083	Forro acústico em placas de fibra mineral c/perfil "T" em aço, tipo "SONEX" ou similar, (fornecimento e montagem)	ORSE	m2	10,00	68,38	683,80
15,10	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	SINAPI	M2	10,00	24,31	243,10
15,11	S04491	Restauração - Restauração de forro de madeira compreendendo raspagem, calafetagem, enceramento e parquetagem	ORSE	m2	10,00	53,79	537,90
15,12	S04907	Restauração - Restauração de forro de madeira compreendendo substituição de peças de apoio até 20%, raspagem, calafetagem, enceramento e parquetagem	ORSE	m2	10,00	74,95	749,50
16	TUBULAÇÕES ÁGUA FRIA						22.975,88
16,1	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	SINAPI	M	100,00	16,27	1.627,00
16,2	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	SINAPI	M	25,00	22,11	552,75

Assinatura



16,3	89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	SINAPI	M	10,00	9,76	97,60
16,4	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	SINAPI	M	10,00	12,07	120,70
16,5	89450	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	SINAPI	M	10,00	18,42	184,20
16,6	89451	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	SINAPI	M	10,00	25,64	256,40
16,7	89452	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	SINAPI	M	10,00	32,12	321,20
16,8	89355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	SINAPI	M	50,00	13,75	687,50
16,9	501133	Joelho 45º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 110mm	ORSE	un	10,00	163,55	1.635,50
16,10	89498	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	SINAPI	UN	10,00	8,63	86,30
16,11	89502	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	SINAPI	UN	10,00	10,99	109,90
16,12	89358	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	SINAPI	UN	12,50	5,61	70,13
16,13	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	SINAPI	UN	50,00	6,73	336,50
16,14	501673	Joelho 90° pvc rígido soldável e c/roscas e anéis, diâm = 20mm x 1/2"	ORSE	un	15,00	11,60	174,00
16,15	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015_P	SINAPI	UN	10,00	10,85	108,50
16,16	504964	Joelho 90º pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 20mm x 1/2"	ORSE	un	10,00	11,79	117,90
16,17	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	SINAPI	UN	10,00	11,75	117,50
16,18	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	SINAPI	M	10,00	3,40	34,00
16,19	89447	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	SINAPI	M	50,00	6,81	340,50
16,20	95675	HIDRÔMETRO DN 25 (1/2"), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	SINAPI	UN	10,00	128,71	1.287,10
16,21	95673	HIDRÔMETRO DN 20 (3/4"), 1,5 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	SINAPI	UN	10,00	99,32	993,20
16,22	74218/001	KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	10,00	46,71	467,10
16,23	95674	HIDRÔMETRO DN 20 (3/4"), 3,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	SINAPI	UN	10,00	105,41	1.054,10



Handwritten signature and initials.

16,24	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	SINAPI	UN	8,00	31,14	249,12
16,25	94495	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	UN	10,00	65,56	655,60
16,26	94498	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	UN	7,00	119,98	839,86
16,27	94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	UN	5	216,89	1.084,45
16,28	S01458	Registro gaveta bruto, d = 32 mm (1 1/4") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar	ORSE	un	5	72,52	362,60
16,29	95250	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	UN	5	80,74	403,70
16,30	S01465	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=20mm (3/4") - ref.1509 Deca ou similar	ORSE	un	5	70,51	352,55
16,31	S05102	Registro tipo esfera em PVC c/borboleta, d = 3/4" (fornecimento)	ORSE	un	5	8,17	40,85
16,32	91790	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC,SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	M	30,00	40,33	1.209,90
16,33	89419	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	20	3,20	64,00
16,34	89426	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	20	4,77	95,40
16,35	89433	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	20	5,82	116,40
16,36	89579	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	20	7,07	141,40
16,37	89605	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	10	11,91	119,10
16,38	89442	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	20	7,84	156,80

Assinatura



16,39	89445	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	20	11,35	227,00
16,40	89624	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	15	12,55	188,25
16,41	89626	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	15	19,12	286,80
16,42	89627	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	15	15,07	226,05
16,43	94698	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	UN	15	53,08	796,20
16,44	94700	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	UN	15	88,14	1.322,10
16,45	94702	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	UN	15	124,13	1.861,95
16,46	89574	JUNÇÃO DUPLA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	SINAPI	UN	6	74,15	444,90
16,47	89834	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	3	27,29	81,87
16,48	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	3	33,40	100,20
16,49	89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	20	9,04	180,80
16,50	89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	15	14,83	222,45



Handwritten signature

Handwritten initials

16,51	89795	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	15	24,40	366,00
17	TUBULAÇÕES ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS						14.589,00
17,1	89711	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	SINAPI	M	25,00	14,21	355,25
17,2	89712	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	SINAPI	M	50,00	20,68	1.034,00
17,3	89713	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	SINAPI	M	10,00	30,82	308,20
17,4	89714	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	SINAPI	M	10,00	39,83	398,30
17,5	501533	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 150mm	ORSE	m	10,00	39,74	397,40
17,6	74051/002	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	10,00	145,79	1.457,90
17,7	74051/001	CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	3,00	235,71	707,13
17,8	74166/001	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA H= 60CM -FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	3,00	233,09	699,27
17,9	72289	CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	SINAPI	UN	5,00	333,41	1.667,05
17,10	74104/001	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPa TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	SINAPI	UN	5,00	136,26	681,30
17,11	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	10,00	17,82	178,20
17,12	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	SINAPI	UN	10,00	6,74	67,40
17,13	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	10,00	8,37	83,70
17,14	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	SINAPI	UN	10,00	5,94	59,40

Assinatura

RECIBO

12/12/2014

17,15	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	10,00	7,80	78,00
17,16	92654	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	100,00	55,25	5.525,00
17,17	92655	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	10,00	66,99	669,90
17,18	44.20.010	Sifão plástico sanfonado universal de 1"	CPOS	un	10,00	22,16	221,60
18	LOUÇAS						25.299,24
18,1	S07370	Lavatório louça (Deca-Monte Carlo, ref L-81) com coluna (deca ref C-1), c/ sifão plástico, engate cromado (deca), válvula cromada (deca ref1600), conj. de fixação (deca ref sp7) ou similares, exclusive torneira	ORSE	un	3,00	467,64	1.402,92
18,2	S07759	Lavatório louça (Deca-Linha Vogue Plus Conforto, ref L-510 ou similar) com coluna suspensa, (Deca, Linha Vogue Plus Conforto, ref. C-510 ou similar), c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira	ORSE	un	5,00	406,74	2.033,70
18,3	74234/001	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO- FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	8	438,19	3.505,52
18,4	S03664	Vaso sanitário convencional p/deficientes físicos, linha conforto vogue plus P51, DECA ou similar, c/assento DECA conforto AP52 ou similar, cj.de fixação DECA SP13 ou similar, anel vedação, tubo ligação cromado, engate plástico, exceto cx. descarga	ORSE	un	3,00	1.064,98	3.194,94
18,5	S07789	Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, handicapped (p/deficiente), linha stylus excellence, 54359/54510, CELITE ou similar, incl. assento CELITE stylus excellence 54981 ou similar, conj. fix. DECA SP13, anel de ved. e eng. plástico ou similar	ORSE	un	3,00	920,05	2.760,15
18,6	S07345	Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha monte carlo CP828, DECA ou similar, inclusive assento monte carlo AP-80 ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico	ORSE	un	3,00	1.044,09	3.132,27
18,7	S07346	Vaso sanitario convencional handicapped, linha stylus excellence, ref. 54309, CELITE ou similar, incl. assento sanitário handicapped ref. 54987, conj. fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação, tubo de ligação com acab cromado e engate plástico	ORSE	un	3,00	679,77	2.039,31
18,8	S02008	Cuba de sobrepor (deca linha carrara ref I34), com sifão cromado (deca ref c1680), engate cromado (deca), torneira de metal (deca ref1190), válvula cromada (deca ref1600) ou similares	ORSE	un	3,00	514,48	1.543,44

18,9	S02009	Cuba de embutir (deca linha carrara ref 136) para instalação em bancadas, com sifão cromado (deca ref c1680), engate cromado (deca), torneira de metal (deca ref1190), válvula cromada (deca ref1600) ou similares	ORSE	un	3,00	382,63	1.147,89
18,10	S02033	Papeleira de louça, DECA A480, 15 x 15cm ou similar	ORSE	un	3	47,82	143,46
18,11	S04545	Kit de acessórios para banheiro em ABS/Alumínio com 5 peças (01 cabide, 01 saboneteira, 01 papeleira, 01 porta-toalha rosto e 01 porta-toalha banho)	ORSE	un	5,00	49,28	246,40
18,12	88571	SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM AÇO INOXIDÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	5,00	39,67	198,35
18,13	S02032	Meia saboneteira de louça deca ref a380 ou similar	ORSE	un	5,00	40,38	201,90
18,14	S04387	Assento para vaso sanitário, removível, p/ deficiente físico, Deca ou similar	ORSE	un	3	526,43	1.579,29
18,15	40729	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	5,00	219,16	1.095,80
18,16	S01471	Válvula de descarga cromada c/ canopla lisa 32 mm (1 1/4")	ORSE	un	5,00	214,78	1.073,90
19	METAIS						61.314,59
19,1	S03712	Valvula de escoamento para mictório, DECA, Decamatic 2570C ou similar	ORSE	un	5,00	257,33	1.286,65
19,2	S09676	Torneira de mesa com fechamento automático, linha Decamatic Eco, ref.1173.C, DECA ou similar	ORSE	un	5,00	252,64	1.263,20
19,3	S08235	Válvula de descarga Hydra Max cromada c/ canopla lisa 32mm (1 1/4"), Deca ou similar	ORSE	un	5,00	238,74	1.193,70
19,4	S07589	Caixa de descarga de embutir com acabamento inox (Montana, linha Montreal ou similar)	ORSE	un	5,00	285,23	1.426,15
19,5	94800	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 2", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	SINAPI	UN	5,00	108,19	540,95
19,6	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	5,00	66,61	333,05
19,7	86913	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	5,00	13,52	67,60
19,8	S09700	Torneira cromada de mesa, bica móvel, para pia de cozinha, ref.1167 CS0, modelo Prata, Deca ou similar	ORSE	un	5,00	279,83	1.399,15
19,10	S09921	Sifão para mictório, DECA 1681, 1 x 2", acabamento cromado ou similar	ORSE	un	5	138,19	690,95
19,11	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 3/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	5,00	8,42	42,10
19,12	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	5,00	5,28	26,40
19,13	86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	5,00	97,70	488,50
19,14	S02059	Fornecimento e instalação de sifão cromado para lavatório	ORSE	un	5,00	93,81	469,05
19,15	053478	SIFAO METALICO PARA LAVATORIO 1"X1.1/2" DECA	SBC	UN	6	269,34	1.616,04



19,16	94793	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	UN	5,00	127,57	637,85
19,17	94495	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	UN	5,00	65,56	327,80
19,18	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	5,00	33,45	167,25
19,19	86914	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	5,00	26,36	131,80
19,20	86912	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	5,00	28,66	143,30
19,21	507287	Cuba de aço inox 304, dimensões 34 x 50cm, para instalação em bancada, c/ válvula cromada (deca ref 1623), sifão cromado (deca ref c1680), torneira cromada (deca linha c40 ref1159) e engate de plástico ou similares	ORSE	un	5,00	682,50	3.412,50
19,22	503706	Tubo de ligação em PVC para vaso sanitário, acabamento cromado, CIPLA ou similar	ORSE	un	10,00	14,47	144,70
19,23	503703	Conjunto de fixação para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar	ORSE	un	10,00	27,34	273,40
19,24	89710	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	SINAPI	UN	10,00	7,59	75,90
19,25	89495	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014_P	SINAPI	UN	10,00	6,46	64,60
19,26	89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	SINAPI	UN	10,00	45,60	456,00
19,27	89482	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014_P	SINAPI	UN	10,00	16,70	167,00
19,28	501701	Ralo seco em pvc 100 x 100 x 53 mm, p/ terraço, com grelha quadrada pvc acabamento cromado	ORSE	un	10,00	31,47	314,70
19,29	502130	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.60x0.60, com 02 cubas de embutir de louça, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 7 cm, assentada	ORSE	un	5,00	963,14	4.815,70
19,31	507350	Lavatório louça de canto (Deca-lyz, ref L-10117 ou similar) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira	ORSE	un	3	298,96	896,88
19,32	79627	DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO OU SIMILAR, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREIMATE EM CIMENTO BRANCO	SINAPI	M2	10,00	527,39	5.273,90
19,35	508764	Apoio para tampo de granito ou mármore, em aço inox ø=3", h=90cm	ORSE	un	10,00	85,11	851,10
19,36	73795/002	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	10,00	56,84	568,40

19,37	73795/004	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 40MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	4,00	86,97	347,88
19,38	73795/005	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	3,00	115,87	347,61
19,39	73795/006	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 80MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	2,00	228,63	457,26
19,40	73795/009	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 25MM (1) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	10,00	91,22	912,20
19,41	73795/012	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	3,00	189,89	569,67
19,42	73795/014	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 80MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	2,00	355,27	710,54
19,43	S05980	Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com bolsas para tubo de ferro dúctil, cunha de borracha, cabeçote, pn 16, tipo "euro 25", diam. = 80mm	ORSE	un	6	325,37	1.952,22
19,44	S05981	Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com bolsas para tubo de ferro dúctil, cunha de borracha, cabeçote, pn 16, tipo "euro 25", diam. = 100mm	ORSE	un	6	381,61	2.289,66
19,45	S01448	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 1.000 litros	ORSE	un	6	515,74	3.094,44
19,46	S01429	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 2.000 litros	ORSE	un	3	1.172,26	3.516,78
19,47	S01442	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 5.000 litros	ORSE	un	3,00	1.380,99	4.142,97
19,48	S01432	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 10.000 litros	ORSE	un	1,00	3.015,63	3.015,63
19,49	S01434	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 20.000 litros	ORSE	un	1,00	7.906,04	7.906,04
19,50	08.80.020	Reparo de válvula de descarga - BDI = 25,90	FDE	UN	25,00	68,26	1.706,50
19,51	08.80.019	Reparo para caixa de descarga acoplada - BDI = 25,90	FDE	CJ	6	129,82	778,92
20	INSTALAÇÕES E PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO						3.462,33
20,7	S09221	Extintor de pó químico ABC, capacidade 8 kg, alcance médio do jato 5m, tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	ORSE	un	13,00	159,01	2.067,13
20,16	UFSB-COT-33	RECARGA EXTINTOR TIPO ABC		KG	160,00	8,72	1.395,20
21	INFRAESTRUTURA/SUPERESTRUTURA						1.648,20
21,1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS, AF_03/2016	SINAPI	M3	30,00	54,94	1.648,20
22	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL/LIMPEZAS						663,95
22,14	S02187	Polimento de piso de alta resistência (existente)	ORSE	m2	10,00	15,22	152,20
22,15	C1237	ENCERAMENTO DE PISOS C/ DUAS DEMÃOS DE CÊRA	SEINFRA	M2	25,00	20,47	511,75
23	JARDINAGEM						19.401,42
23,1	I10707	Poda mecânica do gramado com jardineiro	ORSE	h	150,00	4,69	703,50
23,2	85331	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SINAPI	M2	24,50	1,07	26,22
23,3	74236/001	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	SINAPI	M2	500	11,36	5.680,00
23,4	S07732	Planta - Alpinia vermelha (alpinia purpurata), fornecimento e plantio	ORSE	un	75,00	22,35	1.676,25
23,5	85178	PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA DE 60X60X60CM	SINAPI	UN	15,00	62,32	934,80
23,6	73967/001	PLANTIO DE ARBUSTO, ALTURA MAIOR QUE 1,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM	SINAPI	UN	10,00	108,47	1.084,70
23,7	73967/002	PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM	SINAPI	UN	10,00	144,33	1.443,30
23,8	73921/002	PISO EM PEDRA ARDOSIA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO COMUM	SINAPI	M2	15,00	25,55	383,25

for signature




23,9	509883	Argila expandida para ornamentação de vasos e jardins	ORSE	I	100,00	1,60	160,00
23,12	85185	PODA E LIMPEZA DE ARBUSTO TIPO CERCA VIVA	SINAPI	M2	20,00	4,04	80,80
23,15	85180	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	SINAPI	M2	500,00	13,51	6.755,00
23,16	502394	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	ORSE	m3	5,00	94,72	473,60
24	TUBOS, ELETRODUTOS E CONEXÕES						58.885,23
24,1	73888/003	ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 100 MM - (OU RPVC, OU PVCDEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.	SINAPI	M	50,00	2,42	121,00
24,2	83627	TAMPAO DE FERRO FUNDIDO, D = 60CM, 175KG, P = CHAMINE CX AREIA/POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	SINAPI	UN	3	404,65	1.213,95
24,3	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	30,00	9,84	295,20
24,4	93012	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	25	35,02	875,50
24,5	95752	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 2" - INCLUSO CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI	M	30,00	21,20	636,00
24,6	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	120,00	7,39	886,80
24,7	91865	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	90,00	11,82	1.063,80
24,8	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	30,00	14,14	424,20
24,9	72259	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	12,00	13,38	160,56
24,10	72260	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	12,00	13,33	159,96
24,11	72261	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	12,00	14,04	168,48
24,12	72262	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	12,00	14,04	168,48
24,13	72263	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	12,00	18,85	226,20
24,14	72265	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 95MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	12,00	22,37	268,44
24,15	72266	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 120MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	12,00	29,79	357,48
24,16	72268	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 185MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	12,00	31,13	373,56
24,17	72269	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 240MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	12,00	35,28	423,36
24,18	72271	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	12,00	10,76	129,12
24,19	72272	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	12,00	11,87	142,44

24,20	73782/002	TERMINAL A PRESSAO REFORCADO PARA CONEXAO DE CABO DE COBRE A BARRA, CABO 50 E 70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	12,00	31,41	376,92
24,21	73782/003	TERMINAL A PRESSAO REFORCADO PARA CONEXAO DE CABO DE COBRE A BARRA, CABO 95 E 120MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	12,00	48,47	581,64
24,22	73782/004	TERMINAL A PRESSAO REFORCADO PARA CONEXAO DE CABO DE COBRE A BARRA, CABO 150 E 185MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	10	108,37	1.083,70
24,23	73782/005	TERMINAL A PRESSAO REFORCADO PARA CONEXAO DE CABO DE COBRE A BARRA, CABO 16 E 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	12,00	19,37	232,44
24,24	C1205	ELETRODUTO CONDULETE DE PVC DE 3/4"	SEINFRA	M	1200	16,10	19.320,00
24,25	C1203	ELETRODUTO CONDULETE DE PVC DE 1"	SEINFRA	M	1200	23,03	27.636,00
24,26	S04223	Tubo metálico flexível d=1", Sealtubo ou similar, fornecimento	ORSE	m	200	7,80	1.560,00
25	ELETROCALHAS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS:						62.558,50
25,1	S08221	Cruzeta 100 x 50 mm para eletrocalha perfurada metálica (ref.: mopa ou similar)	ORSE	un	15,00	27,93	418,95
25,2	S08222	Cruzeta 400 x 100 mm para eletrocalha perfurada metálica (ref.: mopa ou similar)	ORSE	un	15,00	100,85	1.512,75
25,3	S08701	Curva de inversão 100x100 mm para eletrocalha metálica	ORSE	un	15,00	53,92	808,80
25,4	S09520	Curva de inversão 300 x 100 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	ORSE	un	15,00	60,51	907,65
25,5	S08114	Curva de inversão 400 x 100 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	ORSE	un	15,00	78,99	1.184,85
25,6	S07880	Curva de inversão 50 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	ORSE	un	15,00	17,59	263,85
25,7	S08688	Curva horizontal 100 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	ORSE	un	15,00	31,80	477,00
25,8	S07877	Curva horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	ORSE	un	15,00	17,70	265,50
25,9	S07144	Curva horizontal 200 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	ORSE	un	15,00	30,81	462,15
25,10	S08356	Curva horizontal 200 x 70 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	ORSE	un	15,00	51,57	773,55
25,11	S09521	Curva horizontal 300 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	ORSE	un	10	68,21	682,10
25,12	S08689	Curva horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	ORSE	un	15,00	27,67	415,05
25,13	S08443	Curva vertical 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	ORSE	un	15,00	48,51	727,65
25,14	S07878	Emenda interna 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	ORSE	un	15,00	10,40	156,00
25,15	S08357	Emenda interna 200 x 70 mm, para eletrocalha perfurada, com ângulo 90° (ref. Mopa ou similar)	ORSE	un	15,00	11,27	169,05
25,16	S08110	Emenda interna 400 x 100 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	ORSE	un	15,00	18,61	279,15
25,17	S07384	Fixação de eletrocalhas com vergalhão (Tirante) com rosca total Ø 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar)	ORSE	m	25,00	18,46	461,50

Assinatura



25,18	S09533	Flange de ligação 100x50mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	ORSE	un	25,00	15,34	383,50
25,19	S00765	Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar)	ORSE	un	125,00	36,61	4.576,25
25,20	S00749	Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 75 x 50 x 3000 mm (ref. vl 3.01 ge 75/50 valemam ou similar)	ORSE	un	75,00	52,20	3.915,00
25,21	S00748	Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 150 x 50 x 3000 mm (ref. vl 3.01 ge valemam ou similar)	ORSE	un	50,00	68,27	3.413,50
25,22	S04536	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 38 x 38 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	ORSE	m	125,00	19,29	2.411,25
25,23	S08188	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 38 x 38 x 6000mm, chapa 16 (ref.: Mopa ou similar)	ORSE	m	125,00	25,93	3.241,25
25,24	S00765	Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar)	ORSE	un	125,00	36,61	4.576,25
25,25	S08684	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	ORSE	un	50,00	70,62	3.531,00
25,26	S00762	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	ORSE	m	125,00	29,32	3.665,00
25,27	S08359	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) com tampa	ORSE	m	50,00	37,15	1.857,50
25,31	S03400	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 200 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	ORSE	m	100,00	35,80	3.580,00
25,32	S08083	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 200 x 70 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	ORSE	m	25,00	37,15	928,75
25,33	S00763	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 200 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	ORSE	m	25,00	39,75	993,75
25,34	S03399	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 300 x 75 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	ORSE	m	25,00	59,80	1.495,00
25,35	S00764	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 300 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	ORSE	m	30,00	55,09	1.652,70
25,36	S07820	Junção para eletrocalha metálica 100mm(ref. Mopa ou similar)	ORSE	un	25,00	19,11	477,75
25,37	S08353	Redução concêntrica 200 x 100 x 50mm para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar)	ORSE	un	25,00	42,16	1.054,00
25,38	S08224	Redução concêntrica 200 x 50mm / 100 x 50mm para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar)	ORSE	un	25,00	27,27	681,75
25,39	S08783	Redução concêntrica 300 x 100 x 100mm para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar)	ORSE	un	10,00	51,43	514,30
25,40	S08223	Redução concêntrica 400 x 100mm / 200 x 50mm para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar)	ORSE	un	10,00	56,01	560,10
25,41	S08217	Redução concêntrica 400 x 50mm / 100 x 50mm para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar)	ORSE	un	10,00	51,62	516,20
25,42	S08354	Suporte horizontal 200 x 70 mm para fixação de eletrocalha metálica	ORSE	un	10,00	13,01	130,10
25,43	S09522	Suporte horizontal 100 x 50 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	ORSE	un	15,00	9,33	139,95
25,44	S09523	Suporte horizontal 200 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	ORSE	un	50,00	10,03	501,50
25,45	S09525	Suporte horizontal 300 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	ORSE	un	30,00	11,74	352,20




Handwritten signature and initials.

25,46	S08695	Suporte vertical 100 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	ORSE	un	15,00	12,09	181,35
25,47	S07879	Suporte vertical 100 x 50 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	ORSE	un	15,00	10,90	163,50
25,48	S08685	Suporte vertical 100 x 75 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	ORSE	un	15,00	10,62	159,30
25,49	S08697	Suporte vertical 75 x 50 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	ORSE	un	15,00	9,86	147,90
25,50	S07881	Suporte vertical 50 x 50mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	ORSE	un	15,00	10,18	152,70
25,51	S09519	Tala plana perfurada 100mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	ORSE	un	50,00	9,50	475,00
25,52	S09539	Tala plana perfurada 38mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	ORSE	un	15,00	8,80	132,00
25,53	S09524	Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	ORSE	un	25,00	8,80	220,00
25,54	S08687	Tê horizontal 100 x 100 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	ORSE	un	15,00	41,81	627,15
25,55	S08308	Tê horizontal 150 x 100mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	ORSE	un	15,00	48,41	726,15
25,56	S07143	Tê horizontal 200 x 50mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	ORSE	un	10,00	52,70	527,00
25,57	S09990	Tê horizontal 200 x 70mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	ORSE	un	10,00	49,51	495,10
25,58	S08782	Tê horizontal 300 x 100 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	ORSE	un	5,00	84,71	423,55
25,59	S09985	Tê horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	ORSE	un	10,00	9,97	99,70
25,60	S08112	Tê horizontal 400 x 100 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	ORSE	un	10,00	108,91	1.089,10
25,61	S08686	Tê horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	ORSE	un	15,00	28,06	420,90
25,62	S09426	Tê horizontal 75 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	ORSE	un	15,00	28,06	420,90
25,63	S08318	Terminal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	ORSE	un	15,00	17,10	256,50
25,64	S09989	Terminal 200 x 70 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	ORSE	un	10,00	22,71	227,10
25,65	S09988	Terminal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica	ORSE	un	18,00	5,78	104,04
25,66	S00726	Terminal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. vl 3.01-25 ge valemam ou similar)	ORSE	un	18,00	5,78	104,04
25,67	S00699	Terminal 75 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. vl 3.01-25 ge valemam ou similar)	ORSE	un	18,00	16,19	291,42
26	FIOS/CABOS						148.421,90
26,1	72250	CABO DE COBRE NU 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	M	25,00	7,94	198,50
26,2	72251	CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	M	50,00	11,59	579,50
26,3	72253	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	M	50,00	22,30	1.115,00
26,4	72254	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	M	50,00	31,71	1.585,50
26,5	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	200,00	1,60	320,00
26,6	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	1.000,00	2,98	2.980,00

Lucas José Abreu Guimarães



26,7	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	1.000,00	4,20	4.200,00
26,8	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	1.000,00	5,01	5.010,00
26,9	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	1.000,00	8,23	8.230,00
26,10	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	300,00	12,10	3.630,00
26,11	92983	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	300,00	13,43	4.029,00
26,12	92987	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	100,00	24,57	2.457,00
26,13	92989	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	100,00	33,38	3.338,00
26,14	92991	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	100,00	44,71	4.471,00
26,15	92993	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	100,00	56,46	5.646,00
26,16	92995	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	75,00	70,07	5.255,25
26,17	92997	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	75,00	85,73	6.429,75
26,18	92999	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	75,00	112,66	8.449,50
26,19	92985	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	100,00	17,75	1.775,00
26,20	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	1.000,00	2,88	2.880,00
26,21	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	1.000,00	4,01	4.010,00
26,22	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	1.000,00	5,38	5.380,00



Handwritten signature and initials.

26,23	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	1.000,00	8,39	8.390,00
26,24	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	400	12,76	5.104,00
26,25	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	300,00	13,47	4.041,00
26,26	92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	100,00	18,02	1.802,00
26,27	92988	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	500	25,07	12.535,00
26,28	92990	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	100,00	34,16	3.416,00
26,29	92992	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	100,00	44,97	4.497,00
26,30	92994	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	100	58,00	5.800,00
26,31	92996	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	80,00	71,53	5.722,40
26,32	92998	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	75,00	87,41	6.555,75
26,33	93000	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	75,00	114,53	8.589,75
27	CAIXAS E CONDULETES						45.096,47
27,1	95806	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	SINAPI	UN	50,00	17,69	884,50
27,2	95808	CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	SINAPI	UN	50,00	20,11	1.005,50
27,3	95804	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	SINAPI	UN	50,00	16,98	849,00
27,4	95810	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	SINAPI	UN	50,00	9,94	497,00
27,5	95811	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	SINAPI	UN	50,00	10,45	522,50

Assinatura



27,6	95807	CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	SINAPI	UN	50,00	19,59	979,50
27,7	95814	CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	SINAPI	UN	50,00	12,90	645,00
27,8	95813	CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	SINAPI	UN	50,00	12,12	606,00
27,9	95817	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	SINAPI	UN	50,00	24,88	1.244,00
27,10	508997	Condulete em pvc rígido, p/eletroduto d=1", sem tampa (modelos: C,E,LB,LL,LR), Tigre ou similar	ORSE	un	50,00	19,75	987,50
27,11	S00711	Fornecimento e instalação de tampa cega (espelho liso) para caixa 4" x 2"	ORSE	un	50,00	4,85	242,50
27,12	S08998	Placa cega para caixa de pvc 4"x 4", p/eletroduto	ORSE	un	50,00	3,60	180,00
27,13	S09051	Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de pressão c/barramento	ORSE	un	10,00	222,64	2.226,40
27,14	S00671	Caixa de derivação em pvc 4" x 2" s/tampa, embutir, p/eletroduto	ORSE	un	50,00	6,94	347,00
27,15	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	125,00	7,88	985,00
27,16	S00670	Caixa de passagem para telefone, padrão telebras, 40x40x12cm, em chapa aço galv. - fornecimento	ORSE	un	10,00	79,93	799,30
27,17	S00706	Caixa de passagem para telefone, padrão telebras, embutir, 60 x 60 x 12 cm, em chapa aço galvaniz.	ORSE	un	10,00	203,45	2.034,50
27,18	S08896	Caixa de passagem pvc 15x15x8cm p/eletrica, tipo Aquatic ou similar	ORSE	un	25,00	29,22	730,50
27,19	S09139	Caixa de passagem pvc 20 x 20cm, sistema "x", com tampa	ORSE	un	25,00	38,79	969,75
27,20	83443	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA	SINAPI	UN	10,00	43,29	432,90
27,21	83447	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	SINAPI	UN	10,00	153,10	1.531,00
27,22	83449	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA	SINAPI	UN	5,00	325,44	1.627,20
27,23	83450	CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO BRITA COM TAMPA	SINAPI	UN	5,00	386,85	1.934,25
27,24	S10620	Parafuso com bucha S-8	ORSE	un	300	3,92	1.176,00
27,25	S03252	Fornecimento de abraçadeira plástica semilhada 232 mm	ORSE	un	250,00	0,66	165,00
27,26	S03253	Fornecimento de abraçadeira plástica semilhada 390 mm	ORSE	un	253,00	0,64	161,92
27,27	S09277	Fita metálica perfurada	ORSE	m	50,00	7,37	368,50
27,28	S04014	Fita isolante (rolo 20m) 3/4" - Fornecimento	ORSE	Un	50,00	3,96	198,00
27,29	S04015	Fita isolante alta fusão 19 mm x 10 m - Fornecimento	ORSE	Un	50,00	11,00	550,00
27,30	09.05.30 (E)	CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 1"	SIURB	UN	375,00	31,08	11.655,00
27,31	09.05.29 (E)	CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 3/4"	SIURB	UN	375,00	22,83	8.561,25
28	QUADROS E DISJUNTORES						103.021,12
28,1	68066	CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR MONOFASICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	5,00	111,69	558,45
28,2	72319	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO TRIPOLAR A SECO 800A/600V, INCLUSIVE ELETROTÉCNICO	SINAPI	UN	1,00	4.524,26	4.524,26




Lucas José Abreu Guimarães Engenheiro Civil CREA/BA 67.200


Handwritten signature and initials.

28,3	72341	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVEELETROTÉCNICO	SINAPI	UN	3,00	262,40	787,20
28,4	72343	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVEELETROTÉCNICO	SINAPI	UN	3,00	312,14	936,42
28,5	72344	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 36A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVEELETROTÉCNICO	SINAPI	UN	2,00	512,44	1.024,88
28,6	72345	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 94A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVEELETROTÉCNICO	SINAPI	UN	2,00	1.548,85	3.097,70
28,7	S07996	Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar	ORSE	un	5,00	104,02	520,10
28,8	S08193	Disjuntor bipolar DR 32 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, Siemens ou similar,	ORSE	un	5,00	190,52	952,50
28,9	S08077	Disjuntor bipolar DR 40 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 314-OMB, Siemens ou similar	ORSE	un	5,00	116,32	581,60
28,10	S07997	Disjuntor bipolar DR 63 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA	ORSE	un	5,00	210,02	1.050,10
28,11	S07744	Disjuntor monopolar DR 20 A - Dispositivo residual diferencial monopolar, 30MA	ORSE	un	5,00	279,32	1.396,60
28,12	S07871	Disjuntor monopolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, ref.5SU1 Siemens ou similar	ORSE	un	5,00	78,52	392,60
28,13	S08312	Disjuntor monopolar DR 40 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, Siemens ou similar	ORSE	un	5,00	167,12	835,60
28,14	S08633	Disjuntor termomagnético monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	ORSE	un	20,00	16,87	337,40
28,15	S08635	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	ORSE	un	20,00	18,06	361,20
28,16	S08306	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B, corrente 5KA	ORSE	un	20,00	18,06	361,20
28,17	S08417	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	ORSE	un	20,00	18,41	368,20
28,18	S09518	Disjuntor termomagnético monopolar 25 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	ORSE	un	20,00	18,06	361,20
28,19	S08418	Disjuntor termomagnético monopolar 30 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	ORSE	un	20,00	18,41	368,20
28,20	S10315	Disjuntor termomagnético monopolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	ORSE	un	20,00	18,41	368,20
28,21	S09734	Disjuntor termomagnético monopolar 50 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	ORSE	un	20,00	21,56	431,20
28,22	S08484	Disjuntor termomagnético bipolar 10 A, padrão DIN (linha branca)	ORSE	un	20,00	50,32	1.006,40
28,23	S07992	Disjuntor termomagnético bipolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	ORSE	un	20,00	53,02	1.060,40
28,24	S07743	Disjuntor termomagnético bipolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B	ORSE	un	20,00	50,32	1.006,40
28,25	S07994	Disjuntor termomagnético bipolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 5KA	ORSE	un	20,00	50,32	1.006,40
28,26	S00449	Disjuntor termomagnético bipolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B	ORSE	un	20,00	50,32	1.006,40

for fornecimento




28,27	S07995	Disjuntor termomagnético bipolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	ORSE	un	20,00	72,42	1.448,40
28,28	S10316	Disjuntor termomagnético bipolar 50 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	ORSE	un	20,00	45,56	911,20
28,29	S00450	Disjuntor termomagnético tripolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	ORSE	un	20,00	79,34	1.586,80
28,30	S08000	Disjuntor termomagnético tripolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	ORSE	un	20,00	81,79	1.635,80
28,31	S09723	Disjuntor termomagnético tripolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	ORSE	un	20,00	79,54	1.590,80
28,32	S08001	Disjuntor termomagnético tripolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA	ORSE	un	20,00	97,14	1.942,80
28,33	S08419	Disjuntor termomagnético tripolar 50 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	ORSE	un	20,00	97,14	1.942,80
28,34	S00452	Disjuntor termomagnético tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	ORSE	un	20,00	99,94	1.998,80
28,35	S08003	Disjuntor termomagnético tripolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA	ORSE	un	20,00	99,94	1.998,80
28,36	S09004	Disjuntor termomagnético tripolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA	ORSE	un	20,00	99,94	1.998,80
28,37	S08490	Disjuntor termomagnético tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA	ORSE	un	10,00	362,32	3.623,20
28,38	S08078	Disjuntor termomagnético tripolar 125 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA	ORSE	un	10,00	366,94	3.669,40
28,39	S09034	Disjuntor termomagnético tripolar 150 A com caixa moldada 10 kA	ORSE	un	6	477,52	2.865,12
28,40	S09690	Disjuntor termomagnético tripolar 160 A com caixa moldada 10 kA	ORSE	un	6	701,02	4.206,12
28,41	S09689	Disjuntor termomagnético tripolar 175 A com caixa moldada 10 kA	ORSE	un	3	853,32	2.559,96
28,42	S09067	Disjuntor termomagnético tripolar 200 A com caixa moldada 10 kA	ORSE	un	6	573,12	3.438,72
28,43	S09686	Disjuntor termomagnético tripolar 225 A com caixa moldada 10 kA	ORSE	un	6	605,32	3.631,92
28,44	S00455	Disjuntor termomagnético tripolar 250 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA	ORSE	un	2,00	1.278,30	2.556,60
28,45	S07832	Disjuntor termomagnético tripolar 300 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA	ORSE	un	2,00	676,98	1.353,96
28,46	S07600	Disjuntor termomagnético tripolar 400 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA	ORSE	un	2,00	1.484,08	2.968,16
28,47	S10326	Disjuntor termomagnético tripolar 500 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA	ORSE	un	2,00	2.665,99	5.331,98
28,48	S07876	Disjuntor termomagnético tripolar 600 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA	ORSE	un	2,00	1.932,24	3.864,48
28,49	S09687	Disjuntor termomagnético tripolar 63 A com caixa moldada 10 kA	ORSE	un	2,00	353,12	706,24
28,50	S08620	Disjuntor termomagnético tripolar 800 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA	ORSE	un	1,00	3.019,24	3.019,24
28,51	74130/010	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	6	523,58	3.141,48
28,52	74130/008	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 300 A 400A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	3,00	1.185,52	3.556,56
28,53	74130/009	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 500 A 600A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	2,00	1.943,14	3.886,28



Lucas Jose Abreu Guimarães Engenheiro Civil CREA/BA 67.200

Sanzaopê

28,54	74130/007	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	3,00	867,00	2.601,00
28,55	74131/004	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO ENEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	1,00	342,44	342,44
28,56	74131/005	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO ENEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	1,00	398,00	398,00
28,57	74131/006	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO ENEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	1,00	759,44	759,44
28,58	74131/007	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO ENEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	1,00	638,02	638,02
28,59	74131/008	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO ENEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	1,00	947,07	947,07
28,60	83372	CAIXA DE MEDICAO EM ALTA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	1,00	883,49	883,49
28,61	83463	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	1,00	252,78	252,78
28,62	84402	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	1,00	63,55	63,55
29	INTERRUPTORES E TOMADAS						22.183,70
29,1	91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	50,00	13,13	656,50
29,2	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	50,00	29,76	1.488,00
29,3	91961	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	50,00	38,75	1.937,50
29,4	91965	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	50,00	45,20	2.260,00
29,5	062206	ESPELHO PLASTICO PARA CAIXA 4"x2"	SBC	UN	50,00	6,82	341,00



29,6	062188	ESPELHO PLASTICO PARA CAIXA 4"X4"	SBC	UN	50,00	14,47	723,50
29,7	72339	TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	5,00	47,19	235,95
29,8	83403	INTERRUPTOR PULSADOR DE CAMPAINHA OU MINUTERIA 2A/250V C/ CAIXA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	5,00	15,52	77,60
29,9	83465	INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	5,00	39,68	198,40
29,10	92027	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	SINAPI	UN	15,00	44,39	665,85
29,11	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	SINAPI	UN	50,00	40,72	2.036,00
29,12	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	SINAPI	UN	100	29,33	2.933,00
29,13	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	SINAPI	UN	100	37,13	3.713,00
29,14	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	SINAPI	UN	100	30,91	3.091,00
29,15	91975	INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	SINAPI	UN	20	55,23	1.104,60
29,16	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	SINAPI	UN	10,00	18,79	187,90
29,17	92033	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	SINAPI	UN	10,00	53,39	533,90
30	LAMPADAS, REATORES, LUMINARIA INTERNA E BOCAL						124.836,22
30,1	S10077	Luminária de sobrepor com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, ref. LSE, da Lumiluz ou similar, inclusive reator e lâmpada	ORSE	un	50	227,01	11.350,50
30,2	S07860	Luminaria autônoma de emergencia 2 x 55w	ORSE	un	5	472,90	2.364,50
30,3	S10765	Luminária de emergência com 31 Leds c/ autonomia de 1 hora	ORSE	un	30	36,11	1.083,30
30,4	74094/001	LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	SINAPI	UN	30	61,41	1.842,30
30,5	83391	REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W PARTIDA RAPIDA FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	50,00	24,60	1.230,00
30,6	83469	LAMPADA FLUORESCENTE 40W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	50	5,37	268,50
30,7	S04039	Lâmpada fluorescente PL 23W / 127V - Fornecimento	ORSE	Un	50	8,75	437,50
30,8	S10521	Lampada espiral fluorecente eletrônica PL 45W / 220V (compacta integrada), E-27, FLC ou similar	ORSE	un	30,00	32,44	973,20
30,9	S10649	Lâmpada tubLED com tensão de entrada de 127 a té 220VCA, potência 20W, tem. de cor 5.700K, vida útil >50.000 horas, da Ledstar-Unicoba ou similar	ORSE	un	150	191,48	28.722,00
30,10	S10650	Lâmpada tubLED com tensão de entrada de 127 a té 220VCA, potência 60W, tem. de cor 5.700K, vida útil >50.000 horas, da Ledstar-Unicoba ou similar	ORSE	un	100	680,99	68.099,22
30,11	S10642	Refletor industrial de LED, 60W, lentes em policarbonato, com tensão de entrada entre 90 e 295VCA, classe de proteção IP65, tipo de LED COB, temp de cor 5000°K, IRC >70%, v. útil 40.000 horas, linha Hi-Light da Ledstar-Unicoba ou similar	ORSE	un	2,00	916,38	1.832,76



Handwritten signature and initials.

30,12	S10643	Refletor industrial de LED, 90W, lentes em policarbonato, com tensão de entrada entre 90 e 295VCA, classe de proteção IP65, tipo de LED COB, temp de cor 5000°K, IRC >70%, v. útil 40.000 horas, linha Hi-Light da Ledstar-unicoba ou similar	ORSE	un	2,00	1.115,87	2.231,74
30,13	S10644	Refletor industrial de LED, 120W, lentes em policarbonato, com tensão de entrada entre 90 e 295VCA, classe de proteção IP65, tipo de LED COB, temp de cor 5000°K, IRC >70%, v. útil 40.000 horas, linha Hi-Light da Ledstar-unicoba ou similar	ORSE	un	2,00	1.169,78	2.339,56
30,14	S07722	Refletor para lâmpada halógena palito 300w, ref: HPL3BC, Bronzearte ou similar, incluso lâmpada	ORSE	un	2	63,64	127,28
30,15	S00611	Refletor para lâmpada vapor de mercúrio 400w, ref. mc327, Metalline ou similar, inclusive base em alvenaria e lâmpada	ORSE	un	2	157,87	315,74
30,16	S08349	Refletor para lâmpada vapor de sódio 400w, Olivo ou similar, inclusive lâmpada e reator	ORSE	un	2	169,03	338,06
30,17	74082/001	REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO COM SUPORTE E ALCA REGULAVEL PARA FIXACAO, COM LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W	SINAPI	UN	2	205,83	411,66
30,19	S10200	Refletor Super Led, corpo em alumínio, potencia 10W, bivolt, temp.cor 6400K, IP-65, ref: FLC ou similar	ORSE	un	10	86,84	868,40
31	ENTRADA DE ENERGIA, SUBESTAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA						19.353,08
31,1	9540	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.	SINAPI	UN	4	934,27	3.737,08
31,2	41598	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA	SINAPI	UN	4	1.375,35	5.501,40
31,3	S10311	Caixa de medição direta até 200A confeccionada em chapa galvanizada e pintada eletrostaticamente d=100 x 60 x 15cm	ORSE	un	4	775,38	3.101,52
31,4	S00337	Quadro de medição monofásica (até 6 kva) com caixa em noril	ORSE	un	4	208,70	834,80
31,5	S00339	Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril	ORSE	un	4	338,39	1.353,56
31,6	S03456	Luminária com proteção em vidro, incl. lâmpada vapor metálico 400w e reator, tecnolux, ref: lrm-250v/5 (ou similar)	ORSE	un	4	350,18	1.400,72
31,7	72278	LAMPADA VAPOR METALICO 400W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	5	62,17	310,85
31,8	72280	IGNITOR PARA PARTIDA LÂMPADA VAPOR SÓDIO ALTA PRESSÃO ATÉ 400W	SINAPI	UN	5	51,91	259,55
31,32	73855/001	CHUMBADOR DE AÇO PARA FIXAÇÃO DE POSTE DE AÇO RETO OU CURVO 7 A 9M COMFLANGE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	5	570,72	2.853,60
32	INSTALAÇÕES CONTRA INCENDIO						73.278,71
32,1	S07861	Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. incendio	ORSE	un	10	118,89	1.188,90
32,2	S10446	Avisador sonoro tipo sirene para incêndio - Fornecimento	ORSE	un	6	245,36	1.472,16
32,3	S01512	Base decorativa para extintores	ORSE	un	15,00	47,65	714,75
32,4	S09811	Bomba Centrífuga Megabloc, trifásica, 15 CV, diâmetro do rotor 192mm, 3.500 rotações da KSB ou similar	ORSE	un	1,00	9.019,83	9.019,83
32,5	S08218	Conjunto moto-bomba centrífuga, trifásica, motor 3 CV, Schneider mod.BC- 21R ou similar	ORSE	Un	2,00	2.478,51	4.957,02
32,6	S08612	Conjunto moto-bomba centrífuga, trifásica, motor 4 CV, Schneider mod.BC- 21R ou similar	ORSE	Un	3,00	2.855,71	8.567,13
32,7	S01513	Caixa de incêndio dimensões 0.90x0.60x0.17 m, inclusive mangueira de algodão de 2 1/2" l=30.00 m, adaptador e esguicho	ORSE	un	5,00	1.791,36	8.956,80
32,8	S09751	Caixa de incêndio metálica dimensões 0.90x0.60x0.17 m, c/ tampa de vidro temperado 10mm, para hidrante, inclusive 02 mangueiras de algodão de 1 1/2" l=15.00 m e esguicho	ORSE	un	5,00	1.083,93	5.419,65
32,9	S07883	Campainha (alarme) tipo gongo 4" Vcc, p/incendio, ref.Gevi Gamma ou similar	ORSE	un	5,00	205,60	1.028,00

Assinatura

[Assinatura]

[Carimbo]

32,10	72283	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	10,00	886,77	8.867,70
32,11	72284	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	5,00	1.020,65	5.103,25
32,12	72287	CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	10,00	233,76	2.337,60
32,13	72288	CAIXA DE INCÊNDIO 60X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	10,00	292,32	2.923,20
32,14	83633	HIDRANTE SUBTERRANEO FERRO FUNDIDO C/ CURVA LONGA E CAIXA DN=75MM	SINAPI	UN	2,00	2.495,18	4.990,36
32,15	501523	Fornecimento e instalação de hidrante tipo coluna completo no passeio ø 100mm caixa em alvenaria de tijolos e=12cm dimensões 100x100x140cm tampa metálica e conexões	ORSE	un	1,00	4.536,28	4.536,28
32,16	506193	Fornecimento e Instalação de Hidrante tipo Coluna, completo, DN 80mm no passeio,inclusive registro, conexões e caixa para registro	ORSE	un	1,00	3.196,08	3.196,08
33	INSTALAÇÕES TELEFONICAS E CABEAMENTO ESTRUTURADO						118.409,08
33,1	73749/001	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R1 0,60X0,35X0,50M EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL	SINAPI	UN	5,00	168,21	841,05
33,2	73749/002	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R2 1,07X0,52X0,50M EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL	SINAPI	UN	5,00	307,89	1.539,45
33,3	73749/003	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R3 1,30X1,20X1,20M EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL	SINAPI	UN	5,00	991,00	4.955,00
33,4	83366	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 10X10X5CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	5,00	80,84	404,20
33,5	83367	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	5,00	354,85	1.774,25
33,6	83368	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 150X150X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	5,00	984,76	4.923,80
33,7	83639	CABO TELEFONICO CT-APL-50, 100 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	M	125,00	39,08	4.885,00
33,8	84676	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.5, 80X80X12CM EM CHAPA METALICA, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	5,00	330,07	1.650,35
33,9	84796	TAMPAO FOFO P/ CAIXA R2 PADRAO TELEBRAS COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	5,00	494,94	2.474,70
33,10	84798	TAMPAO FOFO P/ CAIXA R1 PADRAO TELEBRAS COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	5,00	223,56	1.117,80
33,11	507164	Fornecimento e instalação de conector rj 45 fêmea cat 6 (krone ou similar)	ORSE	un	100	18,13	1.813,00
33,12	507817	Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, completa, ref.0605, Fame ou similar	ORSE	un	100	69,48	6.948,00
33,13	507792	Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x4", embutir, completa	ORSE	un	10,00	106,61	1.066,10
33,14	500795	Tomada para lógica com caixa sistema "x", aparente	ORSE	un	100	56,37	5.637,00
33,15	500796	Tomada para lógica, com caixa pvc, embutida	ORSE	un	15,00	51,62	774,30
33,17	500519	Cabo ftb - 4 pares categoria 5	ORSE	m	300	7,70	2.310,00
33,18	507138	Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6	ORSE	m	500	7,06	3.530,00
33,19	508008	Cabo coaxial rgc 59 malha 67	ORSE	m	100	4,85	485,00
33,20	509298	Cabo coaxial rgc 75 ohms	ORSE	m	100	5,53	553,00
33,21	509534	Fornecimento e instalação de path cords cat.5e, conector rj-45 macho, c/1,50m	ORSE	un	150	14,62	2.193,00

33,22	S00794	Tomada para lógica, rj45, com caixa sobrepor, aparente	ORSE	un	100	53,56	5.356,00
33,23	S08682	Fornecimento e instalação de rack de piso 19" x 12u x 450mm	ORSE	un	6	597,64	3.585,84
33,24	S08683	Fornecimento e instalação de rack de piso 19" x 24u x 700mm	ORSE	un	6	1.568,64	9.411,84
33,25	S10305	Fornecimento e montagem de rack fechado tipo armário 19" x 36u x 670mm	ORSE	un	4	2.966,65	11.866,60
33,26	S08361	Fornecimento e montagem de rack tipo armário 19" 44u cat.5e	ORSE	un	4	2.982,85	11.931,40
33,27	S00761	Fornecimento e instalação de path panel com 24 portas cat.5e	ORSE	un	5	397,66	1.988,30
33,28	73768/006	CABO TELEFONICO CI-50 50PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	M	200	20,44	4.088,00
33,29	69.20.180	Cordão óptico duplex, multimodo com conector LC/LC - 2,5 m	CPOS	un	10	95,65	956,50
33,30	S00694	Fornecimento de path cable cat.5e c/1,5m	ORSE	un	100	8,65	865,00
33,31	S10268	Fornecimento e instalação de path cords cat.6e	ORSE	un	70	39,65	2.775,50
33,32	S08460	Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 16u x 450mm	ORSE	un	6	734,57	4.407,42
33,34	73768/005	CABO TELEFONICO CI-50 30PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	M	160	12,31	1.969,60
33,35	39.27.030	Cabo óptico multimodo, 6 fibras, 50/125 µm - uso interno/externo	CPOS	m	500	8,11	4.055,00
33,36	69.08.010	Distribuidor interno óptico - 1 U para até 24 fibras	CPOS	un	6	460,13	2.760,78
33,37	C4564	DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO - D.I.O. PARA 12 FIBRAS MONO-MODO, COM CONECTORES ST, PADRÃO 19"	SEINFRA	UN	5	503,26	2.516,30
35	SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO						7.619,15
35,8	83649	BOMBA RECALQUE D'AGUA PREDIO 6 A 10 PAVTOS - 2UD	SINAPI	UN	1,00	4.028,53	4.028,53
35,9	83650	BOMBA RECALQUE D'AGUA PREDIO 3 A 5 PAVTOS - 2UD	SINAPI	UN	1,00	3.351,57	3.351,57
35,28	S06124	Assentamento de caixa de hidrômetro	ORSE	un	10,00	17,56	175,60
35,33	S02830	Limpeza e teste de redes de esgotos sanitários	ORSE	m	15,00	2,10	31,50
35,34	S02829	Limpeza, desinfecção e teste de redes de abastecimento de água	ORSE	m	15,00	2,13	31,95
40	SPDA E ATERRAMENTO						9.870,35
40,1	68069	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUPORTE ISOLADOR	SINAPI	UN	15,00	53,02	795,30
40,2	68070	TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H=30CM	SINAPI	M	5,00	52,99	264,95
40,3	72315	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 16,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	10	25,95	259,50
40,4	72927	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 25,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	M	10	33,51	335,10
40,5	72928	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	M	10	37,65	376,50
40,6	72929	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	M	10	43,20	432,00
40,7	72930	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 70,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	M	10	52,67	526,70
40,8	72931	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 95,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	M	10	62,20	622,00
40,9	72932	HASTE DE TERRA CANTONEIRA GALVANIZADA L=2,00M COM CONEXOES	SINAPI	M	10	74,82	748,20
40,10	83483	HASTE COPPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR	SINAPI	UN	10	57,67	576,70
40,11	83484	HASTE COPPERWELD 3/8" X 3,00M COM CONECTOR	SINAPI	UN	10	70,14	701,40
40,12	83485	MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO P/ PARA-RAIOS H=3,00M INCLUINDO BASE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	10	51,69	516,90
40,13	83638	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	10	348,79	3.487,90
40,14	72272		SINAPI	UN	10	11,87	118,70

Assinatura



40,15	S04143	Conector split bolt para cabo de cobre nu #35 mm2 - fornecimento	ORSE	un	10	3,50	35,00
40,16	S08440	Conector split bolt para cabo de cobre nu #35 mm2 - fornecimento e instalação	ORSE	un	10	7,35	73,50
41	SISTEMAS DE AR CONDICIONADO						89.412,73
41,1	S07289	Fornecimento e instalação de tubulação em cobre p/ interligação do condensador ao evaporador, inclusive isolamento, alimentação elétrica, conexões e fixações, p/ condicionadores de ar split system até 48.000 BTU.	ORSE	m	40	146,87	5.874,80
41,2	S04464	Instalação de condicionador de ar tipo split high wall, 9000 btu	ORSE	un	15	450,00	6.750,00
41,3	S04466	Instalação de condicionador de ar tipo split piso-teto, 12000 btu	ORSE	un	20	550,00	11.000,00
41,4	S04468	Instalação de condicionador de ar tipo split piso-teto, 18000 btu	ORSE	un	10	550,00	5.500,00
41,5	S04470	Instalação de condicionador de ar tipo split piso-teto, 24000 btu	ORSE	un	10	600,00	6.000,00
41,6	S04472	Instalação de condicionador de ar tipo split piso-teto, 30000 btu	ORSE	un	10	620,00	6.200,00
41,9	S08765	Desinstalação e instalação de condicionador de ar tipo split teto, 18.000 BTU	ORSE	un	5,00	560,94	2.804,70
41,16	070841	FITA ALUMINIZADA 50mm PARA ISOLACAO DE DUTOS AR CONDICIONADO	SBC	M	200	2,87	574,00
41,17	S09823	Fornecimento de gás nitrogenio	ORSE	m²	50,00	22,00	1.100,00
41,18	S09826	Fornecimento de tubo esponjoso d=1"	ORSE	m	50,00	10,55	527,50
41,19	S09789	Instalação de tubulação em cobre p/ interligação do condensador ao evaporador, exclusive materials	ORSE	m	30,00	65,75	1.972,50
41,20	S08287	Rede de dutos para ar-condicionado com chapa de aço galvanizada nº 24, com isolamento térmico de eps = 25mm	ORSE	m²	25,00	150,32	3.758,00
41,21	070950	LINHA FRIGORIGENA C/ ISOLAM+FIXACOES 1"	SBC	M	25,00	62,00	1.550,00
41,22	070954	LINHA FRIGORIGENA C/ ISOLAM+FIXACOES 1/2"	SBC	M	25,00	118,93	2.973,25
41,23	070948	LINHA FRIGORIGENA C/ ISOLAM+FIXACOES 1 1/4"	SBC	M	25,00	108,78	2.719,50
41,24	C4780	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	SEINFRA	M	25,00	36,86	921,50
41,25	C4777	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	SEINFRA	M	25,00	24,24	606,00
41,26	C4779	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 5/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	SEINFRA	M	25,00	33,19	829,75
41,27	070951	LINHA FRIGORIGENA C/ ISOLAM+FIXACOES 7/8"	SBC	M	25,00	91,65	2.291,25
41,28	S09833	Selo plastico para fita de arquear	ORSE	un	25,00	3,68	92,00
41,29	S05082	Tubulação em cobre Ø 28mm para interligação de Split System ao condensador evaporador, inclusive isolamento térmico, alimentação elétrica, conexões e fixações para aparelhos até 48.000 btu	ORSE	m	25,00	117,18	2.929,50
41,30	S00819	Fornecimento e instalação de ventilador comercial de teto com 4 pás	ORSE	un	6	174,07	1.044,42
41,31	S00811	Fornecimento e instalação de ventilador de teto, 03 palhetas	ORSE	un	6	133,96	803,76
41,32	COTA-MANUT-AR-1	DESINSTALAÇÃO AR CONDICIONADO 9.000 BTU		UN	4	113,00	452,00
41,33	COTA-MANUT-AR-2	DESINSTALAÇÃO AR CONDICIONADO 12.000 BTU		UN	4	113,00	452,00
41,34	COTA-MANUT-AR-3	DESINSTALAÇÃO AR CONDICIONADO 18.000BTU		UN	4	142,92	571,68
41,35	COTA-MANUT-AR-4	DESINSTALAÇÃO AR CONDICIONADO 22.000 BTU		UN	3	152,89	458,67
41,36	COTA-MANUT-AR-5	DESINSTALAÇÃO AR CONDICIONADO 30.000 BTU		UN	3	176,16	528,48
41,37	COTA-MANUT-AR-6	DESINSTALAÇÃO AR CONDICIONADO 48.000 BTU		UN	3	259,25	777,75
41,38	COTA-MANUT-AR-7	MANUTENÇÃO/LIMPEZA AR CONDICIONADO 9.000 BTU		UN	20,00	142,92	2.858,40
41,39	COTA-MANUT-AR-8	MANUTENÇÃO/LIMPEZA AR CONDICIONADO 12.000 BTU		UN	40	149,57	5.982,80
41,40	COTA-MANUT-AR-9	MANUTENÇÃO/LIMPEZA AR CONDICIONADO 18.000 BTU		UN	40	182,80	7.312,00

41.41	COTA-MANUT-AR-10	MANUTENÇÃO/LIMPEZA AR CONDICIONADO 22.000 BTU		UN	6	199,42	1.196,52
42	CERCA E PROTEÇÃO						25.089,70
42.8	507760	Barra articulada para sanitários de deficientes físicos, DECA 2315 EBR, l=60cm, ou similar	ORSE	UN	10,00	1.337,34	13.373,40
42.9	509704	Barra de apoio em aço inox para lavatório DECA ref. L510 ou similar	ORSE	UN	10,00	334,64	3.346,40
42.10	502391	Barra de apoio em aço inox polido, l=50, d=38.1 mm	ORSE	UN	10,00	69,30	693,00
42.11	502390	Barra de apoio em aço inox polido, l=90cm, d=38.1 mm	ORSE	UN	10,00	149,90	1.499,00
42.12	507374	Barra de apoio em aço inox polido, para lavatório de canto DECA ref. L10117 ou similar	ORSE	UN	10,00	354,62	3.546,20
42.13	504274	Barra de apoio em tubo de aço galvanizado, d= 1 1/2", inclusive pintura	ORSE	UN	10,00	50,19	501,90
42.14	504970	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 1 1/2", l= 90cm, inclusive parafusos de fixação e pintura	ORSE	UN	10,00	119,44	1.194,40
42.15	508492	Barra de apoio para deficientes em aço inox l=80cm, ø=1 1/2"	ORSE	UN	10,00	93,54	935,40
SUBTOTAL III (SERVIÇO):							2.037.462,00
43	FORNECIMENTO DE MATERIAIS						1.206.031,34
43.1	6.95.48	KIT REPARO PARA CAIXA ACOPLADA null - DMT = 0,20	FDE	CJ	8,00	93,88	751,04
43.2	I01662	Papeleira de lou a, DECA A480, 15 x 15cm ou similar null - DMT = 0,20	ORSE	UN	8,00	24,49	195,92
43.3	I010456	PEITORIL GRANITO null - DMT = 0,20	SBC	M	10,00	31,00	310,00
43.4	I10766	PENTE DE PIAÇA COM 2,0M P/COBERTURA, REF. BAHIA MANTA OU SIMILAR null - DMT=0,20	ORSE	M2	150,00	23,00	3.450,00
43.6	I014213	PREGO FERRO GALVANIZADO 15x15 (636 un/kg) null - DMT = 0,20		KG	5,00	14,00	70,00
43.7	I001420	PREGO FERRO GALVANIZADO 17x21 (305 un/kg) null - DMT = 0,20		KG	5,00	13,50	67,50
43.8	I.02.000.037509	Primer base epdxi cromato de zinco 1 demao, ref. Nitoprimer ZN Fosroc -equivalentenull - DMT = 0,20	CPOS	KG	5,00	34,98	174,90
43.9	11741	RALO SIFONADO PVC CILINDRICO, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	10,00	4,66	46,60
43.11	7173	TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COMPRIMENTO DE "44" CM, RENDIMENTO DE *26" TELHAS/M2 null - DMT = 0,20	SINAPI	MIL	5,00	510,00	2.550,00
43.13	13417	TORNEIRA CROMADA SEM BCO PARA TANQUE 12 " OU 3/4 " (REF 1143) null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	5,00	22,64	113,20
43.14	330705	2 interruptores paralelos 10a, 250v, conjunto montado para embutir 4" . . . (placa + suporte + modulos) null - DMT = 0,20	ORSE	UN	50,00	10,99	549,50
43.15	I38079S	2 interruptores duplos + tomada 2p+1 10a, 250v, conjunto montado para embutir 4" x 2" (placa + suporte + modulos) null - DMT = 0,20	onse	UN	50,00	14,35	717,50
43.16	414	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS COMPRIMENTO DE 100 X 2,5 MM null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	100,00	0,04	4,00
43.17	410	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS COMPRIMENTO DE 150 X *3,6" MM null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	100,00	0,10	10,00
43.18	411	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS COMPRIMENTO DE 200 X *4,6" MM null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	100,00	0,13	13,00
43.19	394	ABRACADEIRA TIPO D 1 1/2" C/ PARAFUSO" null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	20,00	1,80	36,00
43.20	395	ABRACADEIRA TIPO D 1 1/4" C/ PARAFUSO" null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	20,00	1,74	34,80
43.21	392	ABRACADEIRA TIPO D 1/2" C/ PARAFUSO" null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	20,00	0,88	17,60
43.22	397	ABRACADEIRA TIPO D 2 1/2" C/ PARAFUSO" null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	20,00	2,59	51,80
43.23	396	ABRACADEIRA TIPO D 2" C/ PARAFUSO" null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	20,00	2,01	40,20
43.24	398	ABRACADEIRA TIPO D 3" C/ PARAFUSO" null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	20,00	2,88	57,60
43.25	399	ABRACADEIRA TIPO D 4" C/ PARAFUSO" null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	20,00	3,71	74,20

43.26	11927	ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA"12,6 A '14 MM, D = 2" A 2 1/2"null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	25,00	3,04	76,00
43.27	11928	ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA"12,6 A '14 MM, D = 3" A 3 3/4"null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	25,00	3,48	87,00
43.28	11929	ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA"12,6 A '14 MM, D = 4" A 4 3/4"null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	20,00	5,39	107,80
43.29	104796	AÇO CA-50 D 10 mm (3/8")null - DMT = 0,20	ORSE	KG	50,00	3,94	197,00
43.30	104795	AÇO CA-50 D 8 mm (5/16")null - DMT = 0,20	ORSE	KG	50,00	4,63	231,50
43.31	104801	AÇO CA-60 D 4,2 mmnull - DMT = 0,20	ORSE	KG	40,00	3,91	156,40
43.32	4791	ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATOnull - DMT = 0,20	SINAPI	KG	80,00	20,12	1.609,60
43.33	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GRnull - DMT = 0,20	SINAPI	UN	100,00	47,60	4.760,00
43.34	109333	Al apao de aluminio, tipo escama, cor toscanull - DMT = 0,20	ORSE	m2	10,00	204,58	2.045,80
43.35	92717	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MA/ARICOS - CHI DIURNO. AF 12/2015null - DMT = 0,20	SINAPI	CHI	100,00	0,18	18,00
43.36	92716	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MA/ARICOS - CHP DIURNO. AF 12/2015null - DMT = 0,20	SINAPI	CHP	100,00	14,22	1.422,00
43.37	346	ARAME DE AÇO OVALADO 15 x 17 (45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 null " DMT = 0,20	SINAPI	KG	22,50	11,77	264,83
43.38	34562	ARAME RECOZIDO 16 BWG, 1,60 MM (0,016 KG/M)null - DMT = 0,20	SINAPI	KG	20,00	9,31	186,20
43.39	337	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)null - DMT = 0,20	SINAPI	KG	20,00	9,00	180,00
43.40	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA SEM TRANSPORTE)null - DMT = 0,20	SINAPI	M3	100,00	61,60	6.160,00
43.41	100202	Areia média (AC - areia comercial)null - DMT = 0,20	ORSE	M3	10,00	64,29	642,90
43.42	1381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICASnull - DMT = 0,20	SINAPI	KG	1.500,00	0,61	915,00
43.43	34353	ARGAMASSA COLANTE AC-IInull - DMT = 0,20	SINAPI	KG	10,50	1,22	12,81
43.44	111098	Badeira ara rack 19", deslizante, perfurada, 400mm de profundidadenull -	ORSE	UN	15,00	119,50	1.792,50
43.46	111105	Bloco terminal de engate rapido com 10 paresnull - DMT = 0,20	ORSE	UN	10,00	12,12	121,20
43.53	100307	Brita 0 (4,8 a 9,5 mm) - incluso fretenull - DMT = 0,20	ORSE	m3	10,00	93,75	937,50
43.54	100308	Brita 1 (9,5 a 19,0 mm) - incluso fretenull - DMT = 0,20	ORSE	m3	10,00	93,75	937,50
43.55	100309	Brita 2 (19,0 a 25,0 mm) - incluso fretenull - DMT = 0,20	ORSE	m3	10,00	88,89	888,90
43.56	109628	Cabo coaxial rgc 75 ohmsnull - DMT = 0,20	ORSE	m	125,00	1,27	158,75
43.57	103885	Cabo coaxial tripolar RGC 59 malha 67null - DMT = 0,20	ORSE	m	125,00	0,60	75,00
43.58	104621	Cabo de aluminio 0,6/1kv multiplexados 2x1x16 +16mm²null - DMT = 0,20	ORSE	m	100,00	3,17	317,00
43.59	104623	Cabo de aluminio 0,6/1kv multiplexados 2x1x25 +25mm²null - DMT = 0,20	ORSE	m	100,00	6,17	617,00
43.60	104624	Cabo de aluminio 0,6/1kv multiplexados 2x1x35 +35mm²null - DMT = 0,20	ORSE	m	100,00	8,55	855,00
43.62	104620	Cabo de aluminio 0,6/1kv multiplexados 3x1x16 +16mm²null - DMT = 0,20	ORSE	m	100,00	4,35	435,00
43.63	104622	Cabo de aluminio 0,6/1kv multiplexados 3x1x25 +25mm²null - DMT = 0,20	ORSE	m	100,00	9,14	914,00
43.64	104618	Cabo de aluminio 0,6/1kv multiplexados 3x1x35 +35mm²null - DMT = 0,20	ORSE	m	100,00	13,14	1.314,00
43.65	104619	Cabo de aluminio 0,6/1kv multiplexados 3x1x70 +70mm²null - DMT = 0,20	ORSE	m	100,00	20,75	2.075,00
43.66	00000979	CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 16 MM2, COM ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750 Vnull - DMT = 0,20	SINAPI	M	400,00	6,65	2.660,00

Handwritten signature and stamp

43.67	00001020	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 10MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAXPIRELLI OU EQUIVnull - DMT = 0,20	SINAPI	M	1.000,00	4,70	4.700,00
43.68	00001017	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 120MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAXPIRELLI OU EQUIVnull - DMT = 0,20	SINAPI	M	200,00	51,70	10.340,00
43.69	00000999	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 150MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAXPIRELLI OU EQUIVnull - DMT = 0,20	SINAPI	M	150,00	64,06	9.609,00
43.70	00000995	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 16MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAXPIRELLI OU EQUIVnull - DMT = 0,20	SINAPI	M	500	7,21	3.605,00
43.71	00001000	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 185MM2 (1 CONDUTOR)TP SINTENAXPIRELLI OU EQUIVnull - DMT = 0,20	SINAPI	M	100,00	78,53	7.853,00
43.72	00001022	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 2,5MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAXPIRELLI OU EQUIVnull - DMT = 0,20	SINAPI	M	100	1,50	150,00
43.73	00001015	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 240MM2 (1 CONDUTOR)TP SINTENAXPIRELLI OU EQUIVnull - DMT = 0,20	SINAPI	M	50	103,41	5.170,50
43.74	00000996	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 25MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAXPIRELLI OU EQUIVnull - DMT = 0,20	SINAPI	M	400	10,98	4.392,00
43.75	00001019	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 35MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAXPIRELLI OU EQUIVnull - DMT = 0,20	SINAPI	M	200,00	15,14	3.028,00
43.76	00001021	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 4MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAXPIRELLI OU EQUIVnull - DMT = 0,20	SINAPI	M	1000	2,15	2.150,00
43.77	00001018	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 50MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAXPIRELLI OU EQUIV 75 A 500 E PN-16 DN 75 A 400null - DMT = 0,20	SINAPI	M	200,00	21,58	4.316,00
43.78	00000994	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 6MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAXPIRELLI OU EQUIVnull - DMT = 0,20	SINAPI	M	1.000,00	2,93	2.930,00
43.79	00000977	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 70MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAXPIRELLI OU EQUIVnull - DMT = 0,20	SINAPI	M	200,00	29,90	5.980,00
43.80	00000998	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 95MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAXPIRELLI OU EQUIVnull - DMT = 0,20	SINAPI	M	200,00	39,72	7.944,00
43.81	00000873	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 20/35KV 50MM2 TP EPROTENAX FX3 PIRELLI OUEQUIVnull - DMT = 0,20	SINAPI	M	120	68,80	8.256,00
43.82	00000980	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 10MM2, FLEXIVEL, TP FORESPALSTALCOA OU EQUIVnull - DMT = 0,20	SINAPI	M	800	4,31	3.448,00
43.83	00001006	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 120MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OUEQUIVnull - DMT = 0,20	SINAPI	M	100	50,18	5.018,00
43.84	00000990	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 150MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OUEQUIVnull - DMT = 0,20	SINAPI	M	150	62,63	9.394,50
43.85	102998	Cabo cobre flexível, isolado, 16mm2 - 450/750V / 70°null - DMT = 0,20	ORSE	m	150,00	6,00	900,00

43.86	00001005	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 185MM2, TP PIRATIC PIRELLI OUEQUIVnull - DMT = 0,20	SINAPI	M	150	76,87	11.530,50
43.87	00001014	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 2,5MM2, FLEXIVEL, TP FORESPALSTALCOA OU EQUIVnull - DMT = 0,20	SINAPI	M	3500	1,01	3.535,00
43.88	00000991	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 240MM2, TP PIRATIC PIRELLI OUEQUIVnull - DMT = 0,20	SINAPI	M	100	101,57	10.157,00
43.89	00000986	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 25MM2, TP PIRATIC PIRELLI OU EQUIVnull - DMT = 0,20	SINAPI	M	250,00	10,94	2.735,00
43.90	00000987	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 35MM2, TP PIRATIC PIRELLI OU EQUIVnull - DMT = 0,20	SINAPI	M	300,00	14,87	4.461,00
43.91	00000981	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 4MM2, FLEXIVEL, TP FORESPALSTALCOA OU EQUIVnull - DMT = 0,20	SINAPI	M	2500	1,80	4.500,00
43.92	00001007	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 50MM2, TP PIRATIC PIRELLI OU EQUIVnull - DMT = 0,20	SINAPI	M	250	21,09	5.272,50
43.93	00000982	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 6MM2, FLEXIVEL, TP FORESPALSTALCOA OU EQUIVnull - DMT = 0,20	SINAPI	M	800	2,52	2.016,00
43.94	00000988	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 70MM2, TP PIRATIC PIRELLI OUSIMILARnull - DMT = 0,20	SINAPI	M	180	29,13	5.243,40
43.95	00000989	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 95MM2, TP PIRATIC PIRELLI OU EQUIVnull - DMT = 0,20	SINAPI	M	150	39,46	5.919,00
43.96	00000862	CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DUROnull - DMT = 0,20	SINAPI	M	25,00	4,24	106,00
43.97	00000857	CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DUROnull - DMT = 0,20	SINAPI	M	150,00	6,75	1.012,50
43.98	00000868	CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DUROnull - DMT = 0,20	SINAPI	M	100,00	10,42	1.042,00
43.99	00000863	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DUROnull - DMT = 0,20	SINAPI	M	75,00	14,40	1.080,00
43.100	00000867	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DUROnull - DMT = 0,20	SINAPI	M	75,00	20,06	1.504,50
43.101	103806	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 1,5 mm2, 450/750vnull - DMT = 0,20	ORSE	m	250	2,12	530,00
43.102	103283	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750vnull - DMT = 0,20	ORSE	m	400	3,06	1.224,00
43.103	103284	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 4,0 mm2, 450/750vnull - DMT = 0,20	ORSE	m	300,00	4,90	1.470,00
43.104	103808	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 6,0 mm2, 450/750vnull - DMT = 0,20	ORSE	m	250	6,93	1.732,50
43.105	112538	Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 1,5 mm2, 450/750vnull - DMT = 0,20	ORSE	m	300,00	2,68	804,00
43.106	103162	Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750vnull - DMT = 0,20	ORSE	m	300,00	4,23	1.269,00
43.107	103171	Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 4,0 mm2, 450/750vnull - DMT = 0,20	ORSE	M	250	7,05	1.762,50
43.108	103314	Cabo de cobre PP Cordplast 5 x 4,0 mm2, 450/750vnull - DMT = 0,20	ORSE	m	250	11,16	2.790,00
43.109	00000983	CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2null - DMT = 0,20	SINAPI	M	150	0,61	91,50
43.110	103881	Cabo de fibra optica de 04 vias 62,5/125, Auto sustentavel, Multimodonull - DMT = 0,20	ORSE	m	600	6,60	3.960,00
43.112	00034603	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 10,0 MM2null - DMT = 0,20	SINAPI	M	50,00	7,81	390,50
43.113	00034607	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 4,0 MM2null - DMT = 0,20	SINAPI	M	500,00	3,48	1.740,00
43.114	00034609	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 6,0 MM2null - DMT = 0,20	SINAPI	M	50,00	5,22	261,00



Lucas José Abreu Guimarães Engenheiro Civil CREA/BA 67.200

Handwritten signature and initials.

43.142	00001062	CAIXA DE MEDICAO COM VISOR, PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 18 USG (SEM MEDIDOR E DISJUNTOR) (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	5,00	111,88	559,40
43.143	00002555	CAIXA DE PASSAGEM 3" X 3" SEXTAVADA EM FERRO GALV>null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	125,00	1,11	138,75
43.144	00002556	CAIXA DE PASSAGEM 4" X 2" EM FERRO GALV>null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	125,00	1,03	128,75
43.145	00002557	CAIXA DE PASSAGEM 4" X 4" EM FERRO GALV>null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	125,00	2,16	270,00
43.146	00011250	CAIXA DE PASSAGEM N 2, DE EMBUTIR, PADRAO TELEBRAS, DIMENSOES 20 X 20 X 12 CM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO>null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	25,00	35,44	886,00
43.147	00011250	CAIXA DE PASSAGEM N 2 PADRAO TELEBRAS DIM 20 X 20 X 12CM EM CHAPA DE ACO GALV>null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	25,00	35,44	886,00
43.148	00011251	CAIXA DE PASSAGEM N 3 PADRAO TELEBRAS DIM 40 X 40 X 12CM EM CHAPA DE ACO GALV>null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	20	74,58	1.491,60
43.149	00011253	CAIXA DE PASSAGEM N 4 PADRAO TELEBRAS DIM 60 X 60 X 12CM EM CHAPA DE ACO GALV>null - DMT = 0,20	SINAPI	UN		146,68	
43.150	00011255	CAIXA DE PASSAGEM N 5 PADRAO TELEBRAS DIM 80 X 80 X 12CM EM CHAPA DE ACO GALV>null - DMT = 0,20	SINAPI	UN		238,67	
43.151	00014055	CAIXA DE PASSAGEM N 6 PADRAO TELEBRAS DIM 120 X 120 X 12CM EM CHAPA DE ACO GALV>null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	15	484,51	7.267,65
43.152	00010569	CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL 4" X 4" FUNDO MOVEI, EM CHAPA GALVANIZADA>null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	50	2,15	107,50
43.153	109434	Caixa de passagem pvc 4"x4", sistema "x", com tampan>null - DMT = 0,20	ORSE	un	80	6,38	510,40
43.154	1018725	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugadon>null - DMT = 0,20	ORSE	un	150	1,16	174,00
43.155	00039693	CAIXA DE PROTECAO EXTERNA PARA MEDIDOR HOROSAZONAL, DE BAIXA TENSÃO, COMMODULO, EM CHAPA DE ACO (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	2,00	1.294,72	2.589,44
43.156	00039680	CAIXA DE PROTECAO PARA 1 MEDIDOR MONOFASICO, EM CHAPA DE ACO 20 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	5,00	63,39	316,95
43.157	00039682	CAIXA DE PROTECAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, EM CHAPA DE ACO 20 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	5,00	124,31	621,55
43.158	00039692	CAIXA DE PROTECAO PARA TRANSFORMADOR CORRENTE, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	5,00	217,94	1.089,70
43.159	104892	Caixa de sobrepor 5 entradas, tipo Condulete pvc rigido, p/eletroduto d = 1/2" e 3/4", sem tampa (modelos: B,C,E,LB,T,X), Tigre ou similarn>null - DMT = 0,20	ORSE	un	400	4,83	1.932,00
43.160	104893	Caixa de sobrepor 6 entradas, tipo Condulete pvc rigido, p/eletroduto d = 1", sem tampa (modelos: C,E,LB,LL,LR), Tigre ou similarn>null - DMT = 0,20	ORSE	un	300	6,17	1.851,00
43.161	00039772	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 30 X30 X 10 CM>null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	5,00	39,22	196,10



Lucas José Abreu Guimarães

43.162	1017862	CAIXA METALICA DISTR.ENERGIA CH.SEC.CEPISA/CELPE/CEMIGNull - DMT = 0,20	SBC	UN	5,00	145,60	728,00
43.163	00039776	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 70 X70 X 20 CMnull - DMT = 0,20	SINAPI	UN	5,00	198,89	994,45
43.164	00012075	CAIXA P/ MEDICAO DE DEMANDA E ENERGIA REATIVA EM CHAPA 18 ESTAMPADA , PADRAODE CONCESSIONARIA LOCALnull - DMT = 0,20	SINAPI	UN	2,00	680,27	1.360,54
43.166	P.13.000.045001	Caixa de passagem em chapa 18, com tampa parafusada, 10 x 10 x 8 cmnull - DMT = 0,20	CPOS	un	25,00	10,87	271,75
43.167	00020254	CAIXA PASSAGEM METALICA 15 X 15 X 10CM P/ INST ELETRICAnull - DMT = 0,20	SINAPI	UN	15,00	11,95	179,25
43.168	00020255	CAIXA PASSAGEM METALICA 25 X 25 X 10CM P/ INST ELETRICAnull - DMT = 0,20	SINAPI	UN	15,00	32,71	490,65
43.169	00020253	CAIXA PASSAGEM METALICA 35 X 35 X 12CM P/ INST ELETRICAnull - DMT = 0,20	SINAPI	UN	15,00	68,37	1.025,55
43.170	00001872	CAIXA PVC 4" X 2" P/ ELETRODUTO "null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	110	1,51	166,10
43.171	00001873	CAIXA PVC 4" X 4" P/ ELETRODUTO "null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	110	3,00	330,00
43.172	00012001	CAIXA PVC OCTOGONAL - 4"null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	50,00	3,91	195,50
43.173	00001871	CAIXA PVC OCTOGONAL 3" X 3"null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	50,00	2,70	135,00
43.174	00005103	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCAAnull - DMT = 0,20	SINAPI	UN	10,00	9,04	90,40
43.175	00011714	CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 185 X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCAAnull - DMT = 0,20	SINAPI	UN	10,00	28,47	284,70
43.176	100483	Caixa sobrepor 4" x 2" em pvcnull - DMT = 0,20	ORSE	un	250	3,10	775,00
43.177	100484	Caixa sobrepor 4" x 2", sistema "x"null - DMT = 0,20	ORSE	un	125,00	6,80	850,00
43.178	00011161	CAL HIDRATADA PARA PINTURAnull - DMT = 0,20	SINAPI	KG	100,00	1,50	150,00
43.179	00011572	CALCO/PRENDEDOR LATAO CROMADO P/ PORTAnull - DMT = 0,20	SINAPI	UN	10,00	13,29	132,90
43.180	1002757	CALHA FIBRA DE VIDRO 4" (100mm)null - DMT = 0,20	SBC	M2	60,00	30,06	1.803,60
43.181	1005907	CALHA FIBRA DE VIDRO 6" (150mm)null - DMT = 0,20	SBC	M	60,00	34,72	2.083,20
43.182	00010541	CALHA/CANAleta DE CONCRETO SIMPLES, MEIA CANA, D = 30 CM, PARA AGUA PLUVIALnull - DMT = 0,20	SINAPI	M	10,00	18,30	183,00
43.184	109924	Cerâmica 30 x 60 cm, porcelanato, Portobello, linha white home, antártida ou similarnull - DMT = 0,20	ORSE	m2	10,00	37,90	379,00
43.190	00014057	CHAVE PARTIDA DIRETA TRIFASICA P/ MOTOR 5CV-220V C/ FUSIVEL DIAZED 35Anull - DMT = 0,20	SINAPI	UN	2,00	171,02	342,04
43.191	00013354	CHAVE PARTIDA DIRETA P/MOTOR TRIFASICO 7,50CV/380V, C/FUSIVEIS DIAZED E BOTAOLIGA-DESLIGA TIPO GPS SIEMENS OU EQUIVnull - DMT = 0,20	SINAPI	UN	2,00	306,31	612,62
43.192	1004963	CAIXA PASSAGEM PADRAO TELEBRAS #6 100 x 100 x 13cmnull - DMT = 0,20	SBC	UN	3,00	312,30	936,90
43.193	1004198	CHAVE REVERSAO TRIPOLAR 45Anull - DMT = 0,20	SBC	UN	3,00	112,62	337,86
43.194	1004047	CHAVE SECCIONADORA SOBR.CARGA 600A/600V FUSIVEIS NH400Anull - DMT = 0,20	SBC	UN	2	1.692,75	3.385,50
43.195	111211	Chave seccionadora tripolar 15kv - 400a, com porta fusivel HH incorporadonull DMT = 0,20	ORSE	un	2	1.973,46	3.946,92
43.196	100596	Chave seccionadora s-32 400a, c/ carga p/ qd dist, circuitos (nh ou similar)null - DMT = 0,20	ORSE	un	1,00	1.664,60	1.664,60



43.197	100600	Chave seccionadora monopolar 15kv 400aanull - DMT = 0,20	ORSE	un	2	550,96	1.101,92
43.198	00001368	CHUVEIRO ELETRICO COMUM PLASTICO TP DUCHA 110/220Vnull - DMT = 0,20	SINAPI	UN	10,00	51,18	511,80
43.199	00001367	CHUVEIRO ELÉTRICO TERMOPLÁSTICO COM ACABAMENTO CROMADO, 127/220 VPREGOS DE INSUMOSnull - DMT = 0,20	SINAPI	UN	10,00	165,55	1.655,50
43.200	00007608	CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES, 5" - AGUA FRIA - PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2"null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	10,00	3,62	36,20
43.201	00038085	CAMPAINHA CIGARRA 127 V / 220 V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA +SUPORTE + MODULO)null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	10,00	15,74	157,40
43.202	00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32null - DMT = 0,20	SINAPI	KG	300,00	0,51	153,00
43.203	00010511	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 (SACO DE 50 KG)null - DMT = 0,20	SINAPI	50KG	30,00	25,85	775,50
43.204	00012327	CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 210 MM DE DIAMETRO PARA INSTALACAO DETRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETOnull - DMT = 0,20	SINAPI	UN	5,00	28,81	144,05
43.205	100626	Compensado naval 15mmnull - DMT = 0,20	ORSE	m2	40	45,70	1.828,00
43.206	100629	Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similarnull - DMT = 0,20	ORSE	m2	100,00	16,50	1.650,00
43.207	100630	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similarnull - DMT = 0,20	ORSE	m2	100,00	21,02	2.102,00
43.208	100631	Compensado resinado 14mm - Madeirit ou similarnull - DMT = 0,20	ORSE	m2	100,00	23,41	2.341,00
43.210	00014054	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGAnull - DMT = 0,20	SINAPI	UN	50,00	9,62	481,00
43.211	00014052	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM TAMPACEGAnull - DMT = 0,20	SINAPI	UN	50,00	7,40	370,00
43.212	00014053	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPACEGAnull - DMT = 0,20	SINAPI	UN	50,00	7,51	375,50
43.213	00002560	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGAnull - DMT = 0,20	SINAPI	UN	50,00	9,95	497,50
43.214	00002558	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM TAMPACEGAnull - DMT = 0,20	SINAPI	UN	50,00	5,65	282,50
43.215	00002559	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPACEGAnull - DMT = 0,20	SINAPI	UN	50,00	7,96	398,00
43.216	00002592	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4", COM TAMPA CEGAnull - DMT = 0,20	SINAPI	UN	30	131,96	3.958,80
43.217	00002589	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2", COM TAMPACEGAnull - DMT = 0,20	SINAPI	UN	50,00	17,65	882,50
43.218	00002566	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4", COM TAMPACEGAnull - DMT = 0,20	SINAPI	UN	50,00	13,28	664,00
43.219	00002590	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGAnull - DMT = 0,20	SINAPI	UN	50,00	10,83	541,50
43.220	00002591	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM TAMPACEGAnull - DMT = 0,20	SINAPI	UN	50,00	6,43	321,50
43.221	00002567	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2", COM TAMPA CEGAnull - DMT = 0,20	SINAPI	UN	50,00	25,89	1.294,50
43.222	00002568	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3", COM TAMPA CEGAnull - DMT = 0,20	SINAPI	UN	50,00	71,89	3.594,50



Handwritten signature and initials.

43.223	00002565	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPACEGAnull - DMT = 0,20	SINAPI	UN	50,00	6,45	322,50
43.224	00002594	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4", COM TAMPACEGAnull - DMT = 0,20	SINAPI	UN	30	119,77	3.593,10
43.225	00002587	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2", COM TAMPACEGAnull - DMT = 0,20	SINAPI	UN	50,00	20,41	1.020,50
43.226	00002588	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4", COM TAMPACEGAnull - DMT = 0,20	SINAPI	UN	50,00	16,21	810,50
43.227	00002570	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPACEGAnull - DMT = 0,20	SINAPI	UN	50,00	10,47	523,50
43.228	00002569	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM TAMPACEGAnull - DMT = 0,20	SINAPI	UN	50,00	6,24	312,00
43.229	00002571	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2", COM TAMPACEGAnull - DMT = 0,20	SINAPI	UN	50,00	31,09	1.554,50
43.230	00002572	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3", COM TAMPACEGAnull - DMT = 0,20	SINAPI	UN	30	91,94	2.758,20
43.231	00002593	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPACEGAnull - DMT = 0,20	SINAPI	UN	50,00	6,66	333,00
43.232	00002595	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4", COM TAMPACEGAnull - DMT = 0,20	SINAPI	UN	30	143,44	4.303,20
43.233	00002576	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2", COM TAMPACEGAnull - DMT = 0,20	SINAPI	UN	50,00	24,45	1.222,50
43.234	00002575	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4", COM TAMPACEGAnull - DMT = 0,20	SINAPI	UN	50,00	18,38	919,00
43.235	00002586	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPACEGAnull - DMT = 0,20	SINAPI	UN	50,00	12,37	618,50
43.236	00002573	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM TAMPACEGAnull - DMT = 0,20	SINAPI	UN	50,00	7,63	381,50
43.237	00002577	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2", COM TAMPACEGAnull - DMT = 0,20	SINAPI	UN	50,00	33,13	1.656,50
43.238	00002578	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3", COM TAMPACEGAnull - DMT = 0,20	SINAPI	UN	30	103,45	3.103,50
43.239	00002574	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPACEGAnull - DMT = 0,20	SINAPI	UN	50,00	7,68	384,00
43.240	00002585	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4", COM TAMPACEGAnull - DMT = 0,20	SINAPI	UN	50,00	141,96	7.098,00
43.241	00012008	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO TB, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3", COM TAMPACEGAnull - DMT = 0,20	SINAPI	UN	50,00	76,16	3.808,00
43.242	00002582	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2", COM TAMPACEGAnull - DMT = 0,20	SINAPI	UN	50,00	22,68	1.134,00
43.243	00002597	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4", COM TAMPACEGAnull - DMT = 0,20	SINAPI	UN	50,00	19,44	972,00
43.244	00002581	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPACEGAnull - DMT = 0,20	SINAPI	UN	50,00	11,84	592,00
43.245	00002579	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM TAMPACEGAnull - DMT = 0,20	SINAPI	UN	50,00	9,25	462,50
43.246	00002596	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2", COM TAMPACEGAnull - DMT = 0,20	SINAPI	UN	50,00	35,02	1.751,00

43.247	00002583	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3", COM TAMPA CEGAnull - DMT = 0,20	SINAPI	UN	40	85,18	3.407,20
43.248	00002580	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGAnull - DMT = 0,20	SINAPI	UN	50,00	10,14	507,00
43.249	00039329	CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1"null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	150	6,64	996,00
43.250	00012010	CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	150	6,35	952,50
43.251	00039332	CONDULETE EM PVC, TIPO "C", SEM TAMPA, DE 1"null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	150	7,81	1.171,50
43.252	00039331	CONDULETE EM PVC, TIPO "C", SEM TAMPA, DE 3/4"null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	150	6,22	933,00
43.253	00039335	CONDULETE EM PVC, TIPO "E", SEM TAMPA, DE 1"null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	150	7,02	1.053,00
43.254	00039334	CONDULETE EM PVC, TIPO "E", SEM TAMPA, DE 3/4"null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	150	5,58	837,00
43.255	00012015	CONDULETE EM PVC, TIPO "LB", SEM TAMPA, DE 1"null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	150	8,15	1.222,50
43.256	00012016	CONDULETE EM PVC, TIPO "LB", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	150	7,00	1.050,00
43.257	00012019	CONDULETE EM PVC, TIPO "LL", SEM TAMPA, DE 1"null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	150	8,15	1.222,50
43.258	00012020	CONDULETE EM PVC, TIPO "LL", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	150	7,00	1.050,00
43.259	00039338	CONDULETE EM PVC, TIPO "LR", SEM TAMPA, DE 1"null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	150	7,81	1.171,50
43.260	00039337	CONDULETE EM PVC, TIPO "LR", SEM TAMPA, DE 3/4"null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	150	6,22	933,00
43.261	00039341	CONDULETE EM PVC, TIPO "T", SEM TAMPA, DE 1"null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	150	10,18	1.527,00
43.262	00039340	CONDULETE EM PVC, TIPO "T", SEM TAMPA, DE 3/4"null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	150	7,48	1.122,00
43.263	00039342	CONDULETE EM PVC, TIPO "TB", SEM TAMPA, DE 1"null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	150	10,18	1.527,00
43.264	00012025	CONDULETE EM PVC, TIPO "TB", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	150	7,72	1.158,00
43.265	00039345	CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 1"null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	200	11,64	2.328,00
43.266	00039344	CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 3/4"null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	300	8,31	2.493,00
43.267	00012010	CONDULETE PVC TIPO "B" D = 1/2" S/TAMPA"null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	50,00	6,35	317,50
43.268	00012015	CONDULETE PVC TIPO "LB" D = 1" S/TAMPA"null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	50,00	8,15	407,50
43.269	00012019	CONDULETE PVC TIPO "LL" D = 1" S/TAMPA"null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	50,00	8,15	407,50
43.270	00034498	CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL (NBR 15071) H = 70 / 76 CMnull - DMT = 0,20	SINAPI	UN	10,00	103,58	1.035,80
43.271	00013244	CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CMnull - DMT = 0,20	SINAPI	UN	25,00	43,60	1.090,00
43.272	00011855	CONECTOR MECANICO SPLIT-BOLT PARA CABO 70 MM2null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	30,00	9,66	289,80
43.273	00001562	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO C/ SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS DE COBRE P/CABO 50MM2null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	30,00	7,45	223,50
43.274	00001563	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO C/ SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS DE COBRE P/CABO 70MM2null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	30,00	9,99	299,70
43.275	00011821	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO C/ SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS DE COBRE P/CABOS 8-21MM2null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	30,00	4,54	136,20



Lucas José Abreu Guimarães Engenheiro Civil CREA/BA 67.200

Handwritten signature and stamp.

43.276	00001539	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 MM2null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	30,00	3,50	105,00
43.277	00011856	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 10 MM2null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	30,00	2,98	89,40
43.278	00011857	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO PARA CABO 120 MM2null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	30,00	15,68	470,40
43.279	00011858	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO PARA CABO 150 MM2null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	30,00	19,46	583,80
43.280	00001539	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO PARA CABO 16 MM2null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	30,00	3,50	105,00
43.281	00011859	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO PARA CABO 185 MM2null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	30,00	26,48	794,40
43.282	00001550	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO PARA CABO 25 MM2null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	30,00	3,69	110,70
43.283	00011854	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO PARA CABO 35 MM2null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	30,00	4,61	138,30
43.284	00011862	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO PARA CABO 50 MM2null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	30,00	6,47	194,10
43.285	00011863	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO PARA CABO 6 MM2null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	30,00	2,61	78,30
43.286	00011864	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO PARA CABO 95 MM2null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	30,00	14,61	438,30
43.287	00001602	CONECTOR PRENSA CABO DE ALUMINIO BITOLA 1 1/2" P/ CABO DN 37 - 40MMnull - DMT = 0,20	SINAPI	UN	30,00	22,33	669,90
43.288	00001601	CONECTOR PRENSA CABO DE ALUMINIO BITOLA 1 1/4" P/ CABO DN 31 - 34MMnull - DMT = 0,20	SINAPI	UN	30,00	19,90	597,00
43.289	00001600	CONECTOR PRENSA CABO DE ALUMINIO BITOLA 1" P/ CABO DN 22,5 - 25MMnull - DMT = 0,20	SINAPI	UN	30,00	8,69	260,70
43.290	00001598	CONECTOR PRENSA CABO DE ALUMINIO BITOLA 1/2" P/ CABO DN 12,5 - 15MMnull - DMT = 0,20	SINAPI	UN	30,00	5,89	176,70
43.291	00001603	CONECTOR PRENSA CABO DE ALUMINIO BITOLA 2" P/ CABO DN 47,5 - 50MMnull - DMT = 0,20	SINAPI	UN	30,00	33,71	1.011,30
43.292	00001599	CONECTOR PRENSA CABO DE ALUMINIO BITOLA 3/4 " P/ CABO DN 17,5 - 20MMnull - DMT = 0,20	SINAPI	UN	30,00	6,83	204,90
43.293	00001597	CONECTOR PRENSA CABO DE ALUMINIO BITOLA 3/8" P/ CABO DN 9 - 10MMnull - DMT = 0,20	SINAPI	UN	30,00	5,53	165,90
43.294	00002527	CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1 1/2", PARA ADAPTAR ENTRADA DEELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROSnull - DMT = 0,20	SINAPI	UN	20,00	5,05	101,00
43.295	00002526	CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1 1/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DEELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROSnull - DMT = 0,20	SINAPI	UN	20,00	3,24	64,80
43.296	00002483	CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1", PARA ADAPTAR ENTRADA DEELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROSnull - DMT = 0,20	SINAPI	UN	20,00	2,30	46,00
43.297	00002487	CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1/2", PARA ADAPTAR ENTRADA DEELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROSnull - DMT = 0,20	SINAPI	UN	20,00	1,10	22,00
43.298	00002528	CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 2 1/2", PARA ADAPTAR ENTRADA DEELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROSnull - DMT = 0,20	SINAPI	UN	20,00	12,72	254,40

43.299	00002489	CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS - DMT = 0,20	SINAPI	UN	20,00	5,60	112,00
43.300	00002484	CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3", PARA ADAPTAR ENTRADA DE PREÇOS DE INSUMO ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS - DMT = 0,20	SINAPI	UN	20,00	18,48	369,60
43.301	00002488	CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS - DMT = 0,20	SINAPI	UN	20,00	1,29	25,80
43.302	00002485	CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS - DMT = 0,20	SINAPI	UN	20,00	28,97	579,40
43.303	106635	Conector rj-45 fêmea cat 6 - DMT = 0,20	ORSE	un	100	15,14	1.514,00
43.304	00011856	CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT) PARA CABO DE 10 MM - DMT = 0,20	SINAPI	UN	30,00	2,98	89,40
43.305	1380645	Interruptor bipolar 10a, 250v, conjunto montado para embutir 4" x 2" (placa + suporte + modulo) - DMT = 0,20	ORSE	un	30,00	13,08	392,40
43.306	00038077	INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) - DMT = 0,20	SINAPI	UN	30,00	11,07	332,10
43.307	00038075	TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) - DMT = 0,20	SINAPI	UN	30,00	11,52	345,60
43.308	1380685	2 interruptores simples 10a, 250v, conjunto montado para embutir 4" x 2" (placa + suporte + modulos) - DMT = 0,20	ORSE	un	30,00	9,52	285,60
43.309	00012612	CONJUNTO DE LIGACAO (TUBO + CANOPLA) PVC RIGIDO C/ TUBO 1.1/2" X 20CM P/ BACIASANITARIA - DMT = 0,20	SINAPI	UN	10,00	4,69	46,90
43.310	00006142	CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE - DMT = 0,20	SINAPI	UN	10,00	5,28	52,80
43.311	00011686	CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA EM PLASTICO BRANCO COM TUBO, CANOPLA E ANEL DE EXPANSAO (TUBO 1.1/2" X 20 CM) - DMT = 0,20	SINAPI	UN	10,00	7,34	73,40
43.312	1380785	Interruptor paralelo + tomada 2p+t 10a, 250v, conjunto montado para embutir 4" x 2" (placa + suporte + modulos) - DMT = 0,20	ORSE	un	20,00	10,83	216,60
43.313	1380815	2 interruptores paralelos + tomada 2p+t 10a, 250v, conjunto montado para embutir 4" x 2" (placa + suporte + modulos) - DMT = 0,20	ORSE	un	20,00	15,95	319,00
43.314	00036073	INTERRUPTOR SIMPLES + 2 INTERRUPTORES PARALELOS 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) - DMT = 0,20	SINAPI	UN	20,00	16,86	337,20
43.315	1380745	3 interruptores paralelos 10a, 250v, conjunto montado para embutir 4" x 2" (placa + suporte + modulo) - DMT = 0,20	ORSE	un	20,00	16,71	334,20
43.317	108880	Chave magnética p/motor 4cv-220v - DMT = 0,20	ORSE	un	6,00	103,90	623,40
43.332	P.10.000.042523	Cordão óptico duplex multimodo com conector LC/LC 2,5 m - DMT = 0,20	CPOS	un	10	88,10	881,00

43.333	100689	Corrente de aço galvanizado 3/16" (0,43 kg/m)null - DMT = 0,20	ORSE	kg	15	13,00	195,00
43.334	108311	CRUZETA 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA PERFORADA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)null - DMT = 0,20	ORSE	un	15,00	20,22	303,30
43.335	00001941	CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIALnull - DMT = 0,20	SINAPI	UN	25,00	12,99	324,75
43.336	00001940	CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIALnull - DMT = 0,20	SINAPI	UN	25,00	12,94	323,50
43.337	00001880	CURVA PVC 135G 1" P/ ELETRODUTO ROSCAVELnull - DMT = 0,20	SINAPI	UN	25,00	2,08	52,00
43.338	00001937	CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIALnull - DMT = 0,20	SINAPI	UN	25,00	2,49	62,25
43.339	00001887	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTOnull - DMT = 0,20	SINAPI	UN	10,00	15,04	150,40
43.340	00001942	CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 2", AGUA FRIA PREDIALnull - DMT = 0,20	SINAPI	UN	10,00	24,60	246,00
43.341	00001877	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3", PARA ELETRODUTOnull - DMT = 0,20	SINAPI	UN	10,00	15,06	150,60
43.342	00001878	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 4", PARA ELETRODUTOnull - DMT = 0,20	SINAPI	UN	10,00	30,26	302,60
43.343	00012033	CURVA PVC 180G 1.1/2" P/ ELETRODUTO ROSCAVELnull - DMT = 0,20	SINAPI	UN	25,00	6,63	165,75
43.344	00012034	CURVA PVC 180G 3/4" P/ ELETRODUTO ROSCAVELnull - DMT = 0,20	SINAPI	UN	50,00	3,00	150,00
43.345	103604	Disjuntor bipolar 10 A, padrão DIN (linha branca), curva B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.null - DMT = 0,20	ORSE	un	10	27,20	272,00
43.346	108827	Disjuntor bipolar 13 A, padrão DIN (linha branca), curva B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.null - DMT = 0,20	ORSE	un	4	43,64	174,56
43.347	111449	Disjuntor bipolar 16 A, padrão DIN (linha branca), curva B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.null - DMT = 0,20	ORSE	un	4	27,20	108,80
43.348	103605	Disjuntor bipolar 16 A, padrão DIN (linha branca), curva C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.null - DMT = 0,20	ORSE	un	4	29,90	119,60
43.349	103684	Disjuntor bipolar 20 A, padrão DIN (linha branca), curva B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.null - DMT = 0,20	ORSE	un	4	27,20	108,80
43.350	103687	Disjuntor bipolar 20 A, padrão DIN (linha branca), curva C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.null - DMT = 0,20	ORSE	un	4	29,90	119,60
43.351	103685	Disjuntor bipolar 25 A, padrão DIN (linha branca), curva B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.null - DMT = 0,20	ORSE	un	4	27,20	108,80
43.352	103688	Disjuntor bipolar 25 A, padrão DIN (linha branca), curva C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.null - DMT = 0,20	ORSE	un	4	29,90	119,60
43.353	103686	Disjuntor bipolar 32 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.null - DMT = 0,20	ORSE	un	4	27,20	108,80
43.354	112478	Disjuntor bipolar 32 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 10KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.null - DMT = 0,20	ORSE	un	4	73,73	294,92

Assinado



43.355	I03689	Disjuntor bipolar 32 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.null - DMT = 0,20	ORSE	un	4	29,90	119,60
43.356	I12477	Disjuntor bipolar 40 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 10KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.null - DMT = 0,20	ORSE	un	4	73,73	294,92
43.357	I03690	Disjuntor bipolar 40 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.null - DMT = 0,20	ORSE	un	4	49,30	197,20
43.358	I03691	Disjuntor bipolar 50 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.null - DMT = 0,20	ORSE	un	4	34,00	136,00
43.359	I03606	Disjuntor bipolar 63 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.null - DMT = 0,20	ORSE	un	4	48,70	194,80
43.360	I03692	Disjuntor bipolar 70 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.null - DMT = 0,20	ORSE	un	4	48,70	194,80
43.361	I03693	Disjuntor bipolar 80 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.null - DMT = 0,20	ORSE	un	4	58,90	235,60
43.362	I12476	Disjuntor bipolar 90 A, padrão DIN (linha branca), corrente interrupção 10KA, ref.: Eletromar ou similar.null - DMT = 0,20	ORSE	un	4	76,71	306,84
43.363	I03618	Disjuntor bipolar DR 20 A, tipo AC, corrente nominal residual 30mA, ref.: Siemens 5SM1 ou similar.null - DMT = 0,20	ORSE	un	4	110,00	440,00
43.364	I07943	Disjuntor bipolar DR 25 A, dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30mA null - DMT = 0,20	ORSE	un	4	80,90	323,60
43.365	I03749	Disjuntor bipolar DR 40 A, tipo AC, corrente nominal residual 30mA, ref.5SM1 314-OMB Siemens ou similar.null - DMT = 0,20	ORSE	un	4	93,20	372,80
43.366	I07944	Disjuntor bipolar DR 63 A, dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30mA null - DMT = 0,20	ORSE	un	4	186,90	747,60
43.367	I03619	Disjuntor bipolar DR 63 A, tipo AC, corrente nominal residual 30mA, ref.: Siemens 5SM1 ou similar.null - DMT = 0,20	ORSE	un	4	186,90	747,60
43.368	I017035	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A SSP3/110null - DMT = 0,20	SBC	UN	5	8,90	44,50
43.369	I017036	DISJUNTOR MONOPOLAR 15A 5K6null - DMT = 0,20	SBC	UN	5	11,90	59,50
43.370	I004896	DISJUNTOR MONOPOLAR DIN CURVA C 20A SIEMENSnull - DMT = 0,20	SBC	UN	4	6,73	26,92
43.371	I047735	DISJUNTOR MONOPOLAR 25A/10KANull - DMT = 0,20	SBC	UN	4	8,43	33,72
43.372	I004987	DISJUNTOR MONOPOLAR 30ANull - DMT = 0,20	SBC	UN	4	11,90	47,60
43.373	I007711	DISJUNTOR MONOPOLAR ELETROMAR 40ANull - DMT = 0,20	SBC	UN	4	15,20	60,80
43.374	00034686	DISJUNTOR TIPO DIN / IEC, MONOPOLAR DE 40 ATE 50ANull - DMT = 0,20	SINAPI	UN	4	12,37	49,48
43.375	I012700	DISJUNTOR MONOPOLAR ELETROMAR 60ANull - DMT = 0,20	SBC	UN	4	25,10	100,40
43.376	I026282	DISJUNTOR MONOPOLAR ELETROMAR 70ANull - DMT = 0,20	SBC	UN	4	24,90	99,60
43.377	I03599	Disjuntor monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.null - DMT = 0,20	ORSE	un	4	5,31	21,24
43.378	I08905	Disjuntor monopolar 13 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.null - DMT = 0,20	ORSE	un	4	7,74	30,96

43.379	103674	Disjuntor monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo B, corrente de interrupção SKA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.null - DMT = 0,20	ORSE	un	4	6,50	26,00
43.380	103600	Disjuntor monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção SKA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.null - DMT = 0,20	ORSE	un	4	6,85	27,40
43.381	103675	Disjuntor monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo B, corrente de interrupção SKA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.null - DMT = 0,20	ORSE	un	4	6,50	26,00
43.382	103678	Disjuntor monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção SKA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.null - DMT = 0,20	ORSE	un	4	6,85	27,40
43.383	103676	Disjuntor monopolar 25 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo B, corrente de interrupção SKA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.null - DMT = 0,20	ORSE	un	5	6,50	32,50
43.384	103679	Disjuntor monopolar 25 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção SKA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.null - DMT = 0,20	ORSE	un	5	6,85	34,25
43.385	104868	Disjuntor monopolar 30 A, padrão DIN (linha branca), curva Cnull - DMT = 0,20	ORSE	un	5	6,85	34,25
43.386	103677	Disjuntor monopolar 32 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo B, corrente de interrupção SKA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.null - DMT = 0,20	ORSE	un	5	6,50	32,50
43.387	103680	Disjuntor monopolar 32 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção SKA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.null - DMT = 0,20	ORSE	un	5	6,85	34,25
43.388	103601	Disjuntor monopolar 40 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção SKA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.null - DMT = 0,20	ORSE	un	5	10,00	50,00
43.389	103681	Disjuntor monopolar 50 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção SKA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.null - DMT = 0,20	ORSE	un	5	10,00	50,00
43.390	103602	Disjuntor monopolar 63 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção SKA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.null - DMT = 0,20	ORSE	un	5	13,60	68,00
43.391	103603	Disjuntor monopolar 70 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção SKA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.null - DMT = 0,20	ORSE	un	4	14,57	58,28
43.392	103682	Disjuntor monopolar 80 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção SKA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.null - DMT = 0,20	ORSE	un	4	18,00	72,00
43.393	107343	Disjuntor monopolar DR 20 A, dispositivo residual diferencial, corrente de carga 30mA null - DMT = 0,20	ORSE	un	4	263,90	1.055,60
43.394	107660	Disjuntor monopolar DR 25 A, dispositivo residual diferencial null - DMT = 0,20	ORSE	un	4	63,10	252,40
43.395	108389	Disjuntor monopolar DR 40 A, dispositivo residual diferencial null - DMT = 0,20	ORSE	un	4	144,00	576,00
43.396	111936	Disjuntor motor ref. 3VR11 21 1EA10, da Siemens ou similar null - DMT = 0,20	ORSE	un	4	161,46	645,84
43.397	1347295	Disjuntor termico e magnetico ajustaveis, tripolar de 100 ate 250a, capacidade de interrupcao de 35kanull - DMT = 0,20	ORSE	un	4	985,21	3.940,84
43.398	00034729	DISJUNTOR TERMICO E MAGNETICO AJUSTAVEIS, TRIPOLAR DE 100 ATE 250A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KANull - DMT = 0,20	SINAPI	UN	4	1.086,75	4.347,00


Assinatura

RECIBO

[Assinatura]


RECIBO

43.399	I347345	Disjuntor termico e magnetico ajustaveis, tripolar de 300 ate 400a, capacidade de interrupcao de 35kanull - DMT = 0,20	ORSE	un	4	1.525,43	6.101,72
43.400	00034734	DISJUNTOR TERMICO E MAGNETICO AJUSTAVEIS, TRIPOLAR DE 300 ATE 400A, CAPACIDADE DE INTERRUPTAO DE 35KANull - DMT = 0,20	SINAPI	UN	4	1.682,64	6.730,56
43.401	I347385	Disjuntor termico e magnetico ajustaveis, tripolar de 450 ate 600a, capacidade de interrupcao de 35kanull - DMT = 0,20	ORSE	un	4	3.563,88	14.255,52
43.402	00034738	DISJUNTOR TERMICO E MAGNETICO AJUSTAVEIS, TRIPOLAR DE 450 ATE 600A, CAPACIDADE DE INTERRUPTAO DE 35KANull - DMT = 0,20	SINAPI	UN	4	3.931,18	15.724,72
43.403	I10064	Disjuntor termomagnético tripolar 125 A com caixa moldada 10 kAnull - DMT = 0,20	ORSE	un	4	394,20	1.576,80
43.404	00002391	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125Anull - DMT = 0,20	SINAPI	UN	4	319,73	1.278,92
43.405	I023915	Disjuntor termomagnético tripolar 125anull - DMT = 0,20	ORSE	un	4	289,86	1.159,44
43.406	00002374	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD / ICC 35 KAnull - DMT = 0,20	SINAPI	UN	4	362,73	1.450,92
43.407	I09324	Disjuntor termomagnético tripolar 150 A, com caixa moldada 10KAnull - DMT = 0,20	ORSE	un	4	454,40	1.817,60
43.408	I10066	Disjuntor termomagnético tripolar 160 A com caixa moldada 10 kAnull - DMT = 0,20	ORSE	un	4	677,90	2.711,60
43.409	I10065	Disjuntor termomagnético tripolar 175 A com caixa moldada 10 kAnull - DMT = 0,20	ORSE	un	4	830,20	3.320,80
43.410	00002377	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A / 600 V, TIPO FXD / ICC 35 KAnull - DMT = 0,20	SINAPI	UN	4	509,05	2.036,20
43.411	I023775	Disjuntor termomagnético tripolar 200 a / 600 v, tipo fxd /icc - 35 kanull - DMT = 0,20	ORSE	un	4	461,49	1.845,96
43.412	I09349	Disjuntor termomagnético tripolar 200 A com caixa moldada 10 kAnull - DMT = 0,20	ORSE	un	4	550,00	2.200,00
43.413	I10062	Disjuntor termomagnético tripolar 225 A com caixa moldada 10 kAnull - DMT = 0,20	ORSE	un	4	582,20	2.328,80
43.414	00002393	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 250 A / 600 V, TIPO FXDnull - DMT = 0,20	SINAPI	UN	4	852,47	3.409,88
43.415	I023935	Disjuntor termomagnético tripolar 250 a / 600 v, tipo fxdnull - DMT = 0,20	ORSE	un	4	772,82	3.091,28
43.416	I10061	Disjuntor termomagnético tripolar 250 A com caixa moldada 10 kAnull - DMT = 0,20	ORSE	un	4	968,70	3.874,80
43.417	00034705	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3 X 250 A/ICC - 25 KAnull - DMT = 0,20	SINAPI	UN	4	745,61	2.982,44
43.418	I347055	Disjuntor termomagnético tripolar 3 x 250 a/icc - 25 kanull - DMT = 0,20	ORSE	un	4	675,95	2.703,80
43.419	00034707	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3 X 350 A/ICC - 25 KAnull - DMT = 0,20	SINAPI	UN	4	1.381,63	5.526,52
43.420	I347075	Disjuntor termomagnético tripolar 3 x 350 a/icc - 25 kanull - DMT = 0,20	ORSE	un	4	1.252,54	5.010,16
43.421	00034544	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3 X 400 A / ICC - 25 KAPREÇOS DE INSUMOSnull - DMT = 0,20	SINAPI	UN	4	1.381,49	5.525,96
43.422	00002378	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 300 A / 600 V, TIPO JXD / ICC - 40 KAnull - DMT = 0,20	SINAPI	UN	4	1.170,99	4.683,96
43.423	I023785	Disjuntor termomagnético tripolar 300 a / 600 v, tipo jxd /icc - 40 kanull - DMT = 0,20	ORSE	un	4	1.061,58	4.246,32



Handwritten signature and initials.

43.424	109172	Disjuntor termomagnético tripolar 300 A com caixa moldada 10 kAnull - DMT = 0,20	ORSE	un	4	1.466,77	5.867,08
43.425	112239	Disjuntor termomagnético tripolar 40 A com caixa moldada 10 kAnull - DMT = 0,20	ORSE	un	4	37,71	150,84
43.426	00002379	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 400 A / 600 V, TIPO IXD / ICC - 40 KAnull - DMT = 0,20	SINAPI	UN	4	1.170,99	4.683,96
43.427	1023795	Disjuntor termomagnético tripolar 400 a / 600 v, tipo jxd /icc - 40 kanull - DMT = 0,20	ORSE	un	2	1.061,58	2.123,16
43.428	109173	Disjuntor termomagnético tripolar 400 A com caixa moldada 10 kAnull - DMT = 0,20	ORSE	un	2,00	1.466,77	2.933,54
43.429	112150	Disjuntor termomagnético tripolar 450 A, padrão DIN (linha branca)null - DMT = 0,20	ORSE	un	2,00	1.619,43	3.238,86
43.430	111101	Disjuntor termomagnético tripolar 500 A, padrão DIN (linha branca), corrente de interrupção 65KAnull - DMT = 0,20	ORSE	un	2,00	2.588,91	5.177,82
43.431	00002376	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 600 A / 600 V, TIPO IXD / ICC - 40 KAnull - DMT = 0,20	SINAPI	UN	4	1.928,61	7.714,44
43.432	1023765	Disjuntor termomagnético tripolar 600 a / 600 v, tipo lxd /icc - 40 kanull - DMT = 0,20	ORSE	un	2,00	1.748,41	3.496,82
43.433	112238	Disjuntor termomagnético tripolar 600 A com caixa moldada 10 kAnull - DMT = 0,20	ORSE	un	2,00	1.619,43	3.238,86
43.434	110063	Disjuntor termomagnético tripolar 63 A com caixa moldada 10 kAnull - DMT = 0,20	ORSE	un	4	330,00	1.320,00
43.435	109294	Disjuntor termomagnético tripolar 80 A com caixa moldada 10 kAnull - DMT = 0,20	ORSE	un	4	420,40	1.681,60
43.437	1023945	Disjuntor termomagnético tripolar 800 a / 600 v, tipo lmxnull - DMT = 0,20	ORSE	un	2,00	3.737,79	7.475,58
43.438	00034623	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 40 ATE 50Anull - DMT = 0,20	SINAPI	UN	4	47,11	188,44
43.439	00034628	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 63 Anull - DMT = 0,20	SINAPI	UN	4	67,47	269,88
43.440	00034616	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32Anull - DMT = 0,20	SINAPI	UN	4	47,84	191,36
43.441	00034653	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32Anull - DMT = 0,20	SINAPI	UN	4	8,34	33,36
43.442	00034688	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 63 Anull - DMT = 0,20	SINAPI	UN	4	15,12	60,48
43.443	00034714	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 Anull - DMT = 0,20	SINAPI	UN	4	70,01	280,04
43.444	00034709	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50Anull - DMT = 0,20	SINAPI	UN	4	58,62	234,48
43.445	1017322	DISJUNTOR TRIPOLAR 3VF31 63 70Anull - DMT = 0,20	SBC	UN	4	99,75	399,00
43.446	100827	Disjuntor tripolar 10 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.null - DMT = 0,20	ORSE	un	4	40,80	163,20
43.447	109191	Disjuntor tripolar 100 A, com caixa moldada, corrente interrupção 20KAnull - DMT = 0,20	ORSE	un	4	306,75	1.227,00
43.448	112368	Disjuntor tripolar 100 A, padrão DIN (linha branca), ref.:Siemens 3VT1710-2DA36 ou similar.null - DMT = 0,20	ORSE	un	4	422,71	1.690,84
43.449	100830	Disjuntor tripolar 125 A, padrão DIN (linha branca), corrente de interrupção 10KA, ref.: Siemens ou similarnull - DMT = 0,20	ORSE	un	4	289,86	1.159,44
43.450	103750	Disjuntor tripolar 150 A, padrão DIN (linha branca), corrente de interrupção 10KA, ref.: Siemens ou similarnull - DMT = 0,20	ORSE	un	4	173,00	692,00



43.451	103694	Disjuntor tripolar 16 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.null - DMT = 0,20	ORSE	un	4	40,80	163,20
43.452	103751	Disjuntor tripolar 175 A, padrão DIN (linha branca), corrente de interrupção 10KA, ref.: Siemens ou similar.null - DMT = 0,20	ORSE	un	4	164,00	656,00
43.453	103695	Disjuntor tripolar 20 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.null - DMT = 0,20	ORSE	un	4	43,25	173,00
43.454	103752	Disjuntor tripolar 200 A, padrão DIN (linha branca), corrente de interrupção 10KA, ref.: Siemens ou similar.null - DMT = 0,20	ORSE	un	4	173,00	692,00
43.455	103753	Disjuntor tripolar 225 A, padrão DIN (linha branca), corrente de interrupção 10KA, ref.: Siemens ou similar.null - DMT = 0,20	ORSE	un	4	173,00	692,00
43.456	103696	Disjuntor tripolar 25 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.null - DMT = 0,20	ORSE	un	4	41,00	164,00
43.457	112367	Disjuntor tripolar 25 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX13257 ou similar.null - DMT = 0,20	ORSE	un	4	46,17	184,68
43.458	103708	Disjuntor tripolar 250 A, padrão DIN (linha branca), corrente de interrupção 22KA, ref.: Siemens QLH3 ou similar.null - DMT = 0,20	ORSE	un	4	597,00	2.388,00
43.459	100832	Disjuntor tripolar 300 A, padrão DIN (linha branca), corrente de interrupção 65KA, ref.: Siemens JFC3M ou Similar.null - DMT = 0,20	ORSE	un	2	599,90	1.199,80
43.460	108358	Disjuntor tripolar 315 A, padrão DIN (linha branca), corrente de interrupção 65KA, ref.: Siemens ou Similar.null - DMT = 0,20	ORSE	un	2,00	599,90	1.199,80
43.461	103697	Disjuntor tripolar 32 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.null - DMT = 0,20	ORSE	un	4	40,80	163,20
43.462	103698	Disjuntor tripolar 40 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.null - DMT = 0,20	ORSE	un	4	58,60	234,40
43.463	112369	Disjuntor tripolar 400 A, padrão DIN (linha branca), ref.: Siemens 3VT3N ou similar.null - DMT = 0,20	ORSE	un	2,00	956,29	1.912,58
43.464	103500	Disjuntor tripolar 40A, padrão DIN (linha branca) SS x 1 ou similar.null - DMT = 0,20	ORSE	un	4	40,80	163,20
43.465	103699	Disjuntor tripolar 50 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.null - DMT = 0,20	ORSE	un	4	58,60	234,40
43.466	109231	Disjuntor tripolar 500 A null - DMT = 0,20	ORSE	un	2,00	1.630,00	3.260,00
43.467	103442	Disjuntor tripolar 600 A, padrão DIN (linha branca), corrente de interrupção 65KA, ref.: Siemens LPC3M ou similar.null - DMT = 0,20	ORSE	un	2,00	1.713,00	3.426,00
43.468	100828	Disjuntor tripolar 63 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.null - DMT = 0,20	ORSE	un	4	61,40	245,60
43.469	109138	Disjuntor tripolar 630A 3VT3763-2AA36-OAAOnull - DMT = 0,20	ORSE	un	2,00	1.332,50	2.665,00
43.470	103702	Disjuntor tripolar 70 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção SKA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.null - DMT = 0,20	ORSE	un	4	61,40	245,60



Lucas José Abreu Guimarães Engenheiro Civil CREA/BA 67.200

Assinatura

43.471	103703	Disjuntor tripolar 80 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.null - DMT = 0,20	ORSE	un	4	61,40	245,60
43.472	112375	Disjuntor tripolar 800 A, padrão DIN (linha branca), ref.:Siemens 3VT9480-6AC00 ou similar.null - DMT = 0,20	ORSE	un	2,00	2.125,34	4.250,68
43.473	103607	Disjuntor tripolar 90 A, padrão DIN (linha branca), corrente de interrupção 65KA, ref.: Siemens 3VF22 ou similar.null - DMT = 0,20	ORSE	un	4	318,90	1.275,60
43.474	112374	Disjuntor tripolar 90 A, padrão DIN (linha branca), ref.:Siemens 3VT1710-2DC36-0AA0 ou similar.null - DMT = 0,20	ORSE	un	4	462,04	1.848,16
43.475	108882	Disjuntor tripolar DR 25 A, dispositivo residual diferencialnull - DMT = 0,20	ORSE	un	4	132,00	528,00
43.476	106549	Disjuntor tripolar DR 63A, tipo AC, corrente nominal residual 30mA null - DMT = 0,20	ORSE	un	4	19,60	78,40
43.477	103357	Dispenser para sabonete líquido null - DMT = 0,20	ORSE	Un	10	105,68	1.056,80
43.478	103569	Dispenser para toalhas interfolhadas, Prolim, linha Toilet Plus ref 04305 ou similar null - DMT = 0,20	ORSE	Un	10,00	85,37	853,70
43.479	00002413	DIVISORIA (N2) PAINEL/VIDRO - PAINEL C/MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES ACO GALVPINTADO - COLOCADA null - DMT = 0,20	SINAPI	M2	10,00	115,08	1.150,80
43.480	00002411	DIVISORIA (N3) PAINEL/VIDRO/PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES ACO GALVPINTADO - COLOCADA null - DMT = 0,20	SINAPI	M2	10,00	112,05	1.120,50
43.481	00002415	DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES ACO GALV PINTADO- COLOCADA null - DMT = 0,20	SINAPI	M2	10,00	96,91	969,10
43.482	00002432	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO,TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	10,00	30,50	305,00
43.483	00002418	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO,TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	10,00	14,15	141,50
43.484	00001370	DUCHA HIGIENICA COM MANGUEIRA PLASTICA E REGISTRO 1/2 - LINHA POPULAR null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	10,00	69,69	696,90
43.485	00002680	ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 1 1/2, SEM LUVAnull - DMT = 0,20	SINAPI	M	75,00	5,26	394,50
43.486	00002684	ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 1 1/4, SEM LUVAnull - DMT = 0,20	SINAPI	M	75,00	4,79	359,25
43.487	00002685	ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 1, SEM LUVAnull - DMT = 0,20	SINAPI	M	300,00	3,60	1.080,00
43.488	00002673	ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 1/2, SEM LUVAnull - DMT = 0,20	SINAPI	M	100,00	1,85	185,00
43.489	00002682	ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 2 1/2, SEM LUVAnull - DMT = 0,20	SINAPI	M	100,00	12,56	1.256,00
43.490	00002681	ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 2", SEM LUVAnull - DMT = 0,20	SINAPI	M	100,00	8,61	861,00
43.491	00002686	ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 3, SEM LUVAnull - DMT = 0,20	SINAPI	M	25,00	15,75	393,75
43.492	00002674	ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 3/4, SEM LUVAnull - DMT = 0,20	SINAPI	M	400,00	2,30	920,00
43.493	00002683	ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 4, SEM LUVAnull - DMT = 0,20	SINAPI	M	50,00	24,81	1.240,50
43.494	00021132	ELETRODUTO FERRO GALV OU ZINCADO ELETROLIT PESADO PAREDE 2,25MM - 4" NBR 13057 null - DMT = 0,20	SINAPI	M	15,00	43,33	649,95
43.495	00021134	ELETRODUTO FERRO GALV OU ZINCADO ELETROLIT SEMI-PESADO PAREDE 1,20MM - 2" NBR13057 null - DMT = 0,20	SINAPI	M	15,00	14,48	217,20

Assinatura



43.496	1009756	ELETRODUTO PVC CONDULETE TOP 1"null - DMT = 0,20	SBC	M	3.000,00	7,17	21.510,00
43.497	1045175	ELETRODUTO PVC CONDULETE TOP 3/4null - DMT = 0,20	SBC	M	3.000,00	4,81	14.430,00
43.498	00002687	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO 16MM TIPO TIGREFLEX OU EQUIVnull - DMT = 0,20	SINAPI	M	75,00	0,94	70,50
43.499	00002689	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO 20MM TIPO TIGREFLEX OU EQUIVnull - DMT = 0,20	SINAPI	M	75,00	1,11	83,25
43.500	00002688	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO 25MM TIPO TIGREFLEX OU EQUIVnull - DMT = 0,20	SINAPI	M	75,00	1,21	90,75
43.501	00002690	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO 32MM TIPO TIGREFLEX OU EQUIVnull - DMT = 0,20	SINAPI	M	75,00	2,07	155,25
43.502	00038092	ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORESnull - DMT = 0,20	SINAPI	UN	200,00	1,66	332,00
43.503	00038093	ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORESnull - DMT = 0,20	SINAPI	UN	200,00	1,72	344,00
43.504	00038094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORESnull - DMT = 0,20	SINAPI	UN	200,00	2,10	420,00
43.505	00039346	TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, COM 1 OU 2 OU 3 POSTOS PARA INTERRUPTORnull - DMT = 0,20	SINAPI	UN	50,00	2,10	105,00
43.506	00038124	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 MLnull - DMT = 0,20	SINAPI	UN	100,00	24,40	2.440,00
43.507	00010886	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE Anull - DMT = 0,20	SINAPI	UN	10,00	135,62	1.356,20
43.521	3.16.80	FECHADURA EXT.TIPO BICO PAPAGAIO C/ROSETA ACAB.CROMADO P/PORTA CORRERnull - DMT = 0,20	FDE	UN	10,00	90,90	909,00
43.522	00003097	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, TIPO TRANQUETA, MAQUINA 40 MM,MACANETAS ALAVANCA E ROSETAS REDONDAS EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCAMEDIO - COMPLETAnull - DMT = 0,20	SINAPI	CJ	10,00	41,08	410,80
43.523	00003099	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, TIPO TRANQUETA, MAQUINA 55 MM,MACANETAS ALAVANCA E ROSETAS REDONDAS EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCAMEDIO - COMPLETAnull - DMT = 0,20	SINAPI	CJ	10,00	65,71	657,10
43.524	00003080	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA 40 MM, COMCILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCAMEDIO - COMPLETAnull - DMT = 0,20	SINAPI	CJ	25,00	54,90	1.372,50
43.579	101756	Fornecimento e Instalação de Piso de borracha 500 x 500 x 3mm, cor Preta, (Plurigoma, Daud ou similar)null - DMT = 0,20	ORSE	m2	50,00	50,00	2.500,00
43.580	109369	Forro acústico em placas de fibra mineral c/perfil "T" em aço, tipo "SONEX" ou similar, (fornecimento e montagem)null - DMT = 0,20	ORSE	m2	100,00	68,38	6.838,00
43.581	101015	Forro de fibra mineral Armstrong Georgian - rh 90 (ou similar)null - DMT = 0,20	ORSE	m2	150,00	75,00	11.250,00
43.584	00003408	PLACA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (ISOPOR) PARA ISOLAMENTO TERMICO/ACÚSTICO,COM 1,20 X 0,60 M, E = 2 CMnull - DMT = 0,20	SINAPI	M2	300	3,60	1.080,00

43.585	I032755	Forro c/ placas la-de-vidro revestido face aparente c/ filme plastico gravado, cor branca tipo shedisol - 1,20 x 0,60m e = 15mm ou santa marina - 1,24 x 0,62 e=20mm (colocado) null - DMT = 0,20	ORSE	m2	50,00	63,52	3.176,00
43.586	I12440	Gás refrigerante R22 null - DMT = 0,20	ORSE	kg	100	30,80	3.080,00
43.587	I08151	Gás refrigerante R410 null - DMT = 0,20	ORSE	kg	100	42,00	4.200,00
43.610	00003373	HASTE DE ATERRAMENTO, DN 1/2" X 3000MM, EM ACO REVESTIDO COM UMA CAMADA DE COBRE ELETROLÍTICO. null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	10,00	32,59	325,90
43.611	00003380	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO, REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM 3,00 MDE COMPRIMENTO E DN = 5/8", COM CONECTOR TIPO GRAMPON null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	10,00	38,49	384,90
43.612	00003376	HASTE DE ATERRAMENTO, DN 3/4 X 3000MM, EM ACO REVESTIDO COM UMA CAMADA DE COBRE ELETROLÍTICO - COM CONECTOR. null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	10,00	55,61	556,10
43.613	00003379	HASTE DE ATERRAMENTO, DN 5/8 X 3000MM, EM ACO REVESTIDO COM UMA CAMADA DE COBRE ELETROLÍTICO. null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	10,00	37,16	371,60
43.614	I07863	Haste de aterramento galvanizada a fogo 3/8" x 3,45m (RE-BAR) TEL-760 null - DMT = 0,20	ORSE	un	10,00	18,78	187,80
43.615	00011991	HASTE DE TERRA TIPO CANTONEIRA GALVANIZADA l=2,00M null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	10,00	43,14	431,40
43.616	00012769	HIDROMETRO 1,5 M3/H null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	4	82,85	331,40
43.617	00012770	HIDROMETRO 10,0 M3/H DN 1" PREÇOS DE INSUMOS null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	4	432,52	1.730,08
43.618	00012768	HIDROMETRO MULTIATO, VAZAO MAXIMA DE 30,0 M3/H, DE 2" null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	4	1.011,25	4.045,00
43.629	I07306	Impermeabilizante semi-flexível com tinta alfatlica, bi-componente, Viapplus 1000, Viapol ou similarn null - DMT = 0,20	ORSE	kg	200,00	3,33	666,00
43.630	I03140	Imunizante para madeira Jimo Cupim Incolor ou similarn null - DMT = 0,20	ORSE	L	30,00	8,76	262,80
43.631	00007340	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR null - DMT = 0,20	SINAPI	L	30,00	17,14	514,20
43.632	P.13.000.045503	Interruptor bipolar tecla dupla (simples) com placanull - DMT = 0,20	CPOS	cj	25,00	19,61	490,25
43.633	00038064	INTERRUPTOR BIPOLAR 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	50,00	14,40	720,00
43.634	00038114	INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES 10 A, 250 V (APENAS MODULO) null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	50,00	12,88	644,00
43.635	I003578	INTERRUPTOR DUPLO EMBUTIR COM PLACA null - DMT = 0,20	SBC	UN	50,00	14,90	745,00
43.636	00038065	INTERRUPTOR INTERMEDIARIO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	25,00	20,44	511,00
43.637	00038113	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	50,00	6,47	323,50
43.638	00038066	INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	25,00	6,87	171,75
43.639	00038069	INTERRUPTOR SIMPLES + INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	50,00	11,32	566,00

43.640	1006047	INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA + TOM.2P UNIVERSAL C/PLACA null - DMT = 0,20	SBC	UN	50,00	12,09	604,50
43.641	00012129	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + 2MODULOS) null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	50,00	9,02	451,00
43.642	00012128	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO) null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	50,00	6,82	341,00
43.643	00038062	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	50,00	5,10	255,00
43.644	00012128	INTERRUPTOR SOBREPOR 1 TECLA SIMPLES, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	25,00	6,82	170,50
43.645	00012129	INTERRUPTOR SOBREPOR 2 TECLAS SIMPLES, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	50,00	9,02	451,00
43.646	00038081	INTERRUPTORES PARALELOS (2 MODULOS) + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	25,00	17,56	439,00
43.647	00038074	INTERRUPTORES PARALELOS (3 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	50,00	18,40	920,00
43.652	00003501	JOELHO, PVC SOLDABEL, 45 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	50,00	2,94	147,00
43.653	00003663	JUNCAO PVC ROSCAVEL, 45 GRAUS, 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	50,00	18,06	903,00
43.654	00003664	JUNCAO PVC ROSCAVEL, 45 GRAUS, 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	50,00	10,33	516,50
43.655	00003655	JUNCAO PVC, 45 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	50,00	28,86	1.443,00
43.656	00003657	JUNCAO PVC, 45 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	50,00	21,25	1.062,50
43.657	00003665	JUNCAO PVC, 45 GRAUS, ROSCAVEL, 2", PARA AGUA FRIA PREDIAL null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	50,00	43,43	2.171,50
43.658	00003670	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	50,00	16,77	838,50
43.659	00003666	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	50,00	2,63	131,50
43.660	00003659	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	50,00	12,11	605,50
43.661	00003660	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	50,00	16,53	826,50
43.662	00003662	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	50,00	6,26	313,00
43.663	00003661	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	50,00	9,30	465,00
43.664	00003658	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	50,00	11,86	593,00



Lucas José Abreu Guimarães Engenheiro Civil CREA/BA 67.200

Assinatura

Assinatura

43.665	111230	Lampada espiral fluorescente eletrônica PL 45W / 220V (compacta integrada), E-27, FLC ou similar null - DMT = 0,20	ORSE	un	50,00	29,10	1.455,00
43.666	101299	Lâmpada fluorescente 32 w (Sylvania ou similar) null - DMT = 0,20	ORSE	un	100,00	5,00	500,00
43.667	110798	Lampada fluorescente eletrônica PL 85W / 220V (compacta integrada) null - DMT = 0,20	ORSE	un	25,00	62,90	1.572,50
43.668	104675	Lâmpada fluorescente eletrônica PL 15W / 127v (compacta integrada) null - DMT = 0,20	ORSE	un	25,00	7,30	182,50
43.669	104662	Lampada fluorescente eletrônica PL 20W / 127V (compacta integrada) null - DMT = 0,20	ORSE	Un	25,00	8,25	206,25
43.670	103180	Lampada fluorescente eletrônica PL 23W / 127V (compacta integrada) null - DMT = 0,20	ORSE	Un	200,00	8,75	1.750,00
43.671	110799	Lampada fluorescente eletrônica PL 60W / 220V (compacta integrada) null - DMT = 0,20	ORSE	un	25,00	39,97	999,25
43.672	00003753	LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T10, DE 20 OU 40 W, BIVOLT null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	300,00	4,84	1.452,00
43.673	107299	Lampada halógena palito 300w, ref: J118mm R7s null - DMT = 0,20	ORSE	un	20,00	7,37	147,40
43.674	00038194	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	50,00	23,26	1.163,00
43.675	00039387	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	50,00	41,25	2.062,50
43.676	00003755	LAMPADA MISTA 160W BASE E - 27 null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	25,00	14,33	358,25
43.677	00003750	LAMPADA MISTA 250W BASE E - 27 null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	25,00	19,27	481,75
43.678	00003756	LAMPADA MISTA 500W BASE E - 40 null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	25,00	36,01	900,25
43.692	00003768	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	40,00	1,87	74,80
43.693	00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	50,00	0,44	22,00
43.694	103585	Lixeira em aço inox com pedal, Brinox, ref 3040/203, d=25cm, h=41cm, capacidade=12 l, ou similar null - DMT = 0,20	ORSE	un	10,00	121,50	1.215,00
43.695	109680	Lixeira de plástico d=20cm null - DMT = 0,20	ORSE	un	25,00	24,99	624,75
43.696	00003779	LONA PLASTICA PRETA L ARGURA 8M, ESPESSURA 150 MICRAS null - DMT = 0,20	SINAPI	M	10,00	9,16	91,60
43.697	103531	Lubrificante spray Gar-Lub ou similar null - DMT = 0,20	ORSE	I	25,00	38,13	953,25
43.698	1061409	LUMINARIA ABERTA SOQUETE E27 P/LAMPADA VAP.MERC/MISTA null - DMT = 0,20	SBC	UN	10,00	289,99	2.899,90
43.699	00003798	LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	10,00	33,50	335,00
43.700	4.60.85	IL-52 LUMINARIA ABERTA P/ LAMP VAPOR DE SODIO 150W null - DMT = 0,20	FDE	UN	10,00	52,60	526,00
43.701	107607	Luminária autônoma de emergência 2 x 55w, Luxtron ou similar null - DMT = 0,20	ORSE	un	5,00	434,36	2.171,80
43.702	00003811	LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO C/ 2 LAMPADAS FLUORESCENTES 20W TIPOTMS 500 PHILIPS OU EQUIV (COMPLETA, INCL REAT PART RAP+LAMP+SUP) null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	25,00	38,74	968,50
43.703	00003799	LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO C/ 2 LAMPADAS FLUORESCENTES 40W (COMPLETA, INCL REATOR PART RAPIDA E LAMPADAS) null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	50,00	54,79	2.739,50



43.704	I01378	Luminária fluorescente plafonier (sobrepôr) com difusor planfonier com aletas 4 x 40w (tecnolux ref. flp-6478/44 ou similar) null - DMT = 0,20	ORSE	un	50,00	110,75	5.537,50
43.705	I11576	Luminária de emergência com 31 Leds c/ autonomia de 1 hora null - DMT = 0,20	ORSE	un	50,00	24,97	1.248,50
43.706	I10762	Luminária de sobrepôr com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, ref. LSE, da Lumiluz ou similar null - DMT = 0,20	ORSE	un	60	151,47	9.088,20
43.707	00012271	LUMINARIA DUPLA P/SINALIZACAO, TIPO WETZEL AS-2/110 OU EQUIV null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	10,00	146,72	1.467,20
43.708	I036890	LUMINARIA SAÍDA DE EMERGENCIA AUTONOMA LED FACE UNICA null - DMT = 0,20	SBC	UN	10,00	69,50	695,00
43.709	I004618	LUMINARIA EMBUTIR 2x32W FLUORESCENTE null - DMT = 0,20	SBC	UN	100,00	137,18	13.718,00
43.710	00012245	LUMINARIA ESMALTADA COR ALUMINIO PETERCO Y.25/1 null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	10,00	63,64	636,40
43.711	00013382	LUMINARIA FECHADA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO ABL 50/F OU EQUIV, P/ LAMPADA AVAPOR DE MERCURIO 400W null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	10,00	156,34	1.563,40
43.712	I000367	PROJETOR PETALA VAPOR SODIO/MERCURIO/METALICO X-35 null - DMT = 0,20	SBC	UN	10,00	269,00	2.690,00
43.713	I038115	LUMINARIA FLUORESCENTE 2x36W COMPACTA QUADRADA null - DMT = 0,20	SBC	UN	100,00	109,90	10.990,00
43.714	00039390	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	100	103,97	10.397,00
43.715	00039391	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	20	192,43	3.848,60
43.716	I011053	LUMINARIA PETALA VAPOR SODIO 400W null - DMT = 0,20	SBC	UN	10,00	220,37	2.203,70
43.717	00012266	LUMINARIA PHILLIPS TIPO SPOT null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	20,00	43,08	861,60
43.718	00003803	LUMINARIA PLAFONIER SOBREPÔR ARO/BASE METALICA C/ GLOBO ESFERICO VIDROLEITOSO BOCA 10CM DIAM 20CM P/ 1 LAMP INCAND, INCL SOQUETE PORCELANA null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	10,00	24,81	248,10
43.719	I038035	Luminaria plafon redondo com vidro fosco diametro *25* cm, para 1 lampada, base e27, potencia maxima 40/60 w (nao inclui lampada) null - DMT = 0,20	ORSE	un	10,00	29,65	296,50
43.720	I012039	LUMINARIA PENDENTE A PROVA DE TEMPO 100W null - DMT = 0,20	SBC	UN	10,00	158,20	1.582,00
43.721	00012267	LUMINARIA PROVA DE TEMPO PETERCO Y.31/1 null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	10,00	84,18	841,80
43.722	I122675	Luminaria prova de tempo peterco y.31/1 null - DMT = 0,20	ORSE	un	5,00	100,63	503,15
43.723	00012266	LUMINARIA SPOT DE SOBREPÔR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	25,00	43,08	1.077,00
43.724	00003854	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDABEL, PVC, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	50,00	5,36	268,00
43.725	00003873	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDABEL, PVC, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	50,00	7,57	378,50
43.726	00038021	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDABEL, PVC, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	50,00	12,84	642,00
43.727	00003847	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDABEL, PVC, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	50,00	17,26	863,00



Handwritten signature: Luiz Augusto

43.728	00038022	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDABEL, PVC, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIALnull - DMT = 0,20	SINAPI	UN	50,00	23,00	1.150,00
43.729	00003868	LUVA DE REDUCAO SOLDABEL, PVC, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIALnull - DMT = 0,20	SINAPI	UN	50,00	0,79	39,50
43.730	00003869	LUVA DE REDUCAO SOLDABEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIALnull - DMT = 0,20	SINAPI	UN	50,00	1,92	96,00
43.731	00003872	LUVA DE REDUCAO SOLDABEL, PVC, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIALnull - DMT = 0,20	SINAPI	UN	50,00	2,36	118,00
43.732	00003850	LUVA DE REDUCAO SOLDABEL, PVC, 60 MM X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIALnull - DMT = 0,20	SINAPI	UN	50,00	6,45	322,50
43.733	00038023	LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDABEL, 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIALnull - DMT = 0,20	SINAPI	UN	50,00	2,71	135,50
43.735	00039697	MANTA ALUMINIZADA NAS DUAS FACES, PARA SUBCOBERTURA, E = *2* MMnull - DMT = 0,20	SINAPI	M2	300,00	0,48	144,00
43.736	00000626	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROSDILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTEASFASTICA)null - DMT = 0,20	SINAPI	KG	200,00	11,34	2.268,00
43.737	103160	Massa termoplástica para aspersãonull - DMT = 0,20	ORSE	Kg	250,00	9,43	2.357,50
43.739	00010432	MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA SEM COMPLEMENTOSnull - DMT = 0,20	SINAPI	UN	5,00	235,97	1.179,85
43.740	00010430	MICTORIO SIFONADO LOUCA COR SEM COMPLEMENTOSnull - DMT = 0,20	SINAPI	UN	5,00	254,14	1.270,70
43.741	00021109	MINUTERIA ELETRONICA COLETIVA COM POTENCIA MAXIMA RESISTIVA PARA LAMPADASFLUORESCENTES DE *300* W (110 V) / *600* W (110 V)null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	10,00	87,72	877,20
43.742	00011561	MOLA FECHA PORTA P/ PORTA C/ LARGURA 91 A 100CMnull - DMT = 0,20	SINAPI	UN	2	121,10	242,20
43.743	00011560	MOLA FECHA PORTA P/ PORTA C/ LARGURA ATE 90CMnull - DMT = 0,20	SINAPI	UN	2	103,07	206,14
43.744	00011571	MOLA FECHA PORTA P/ PORTA C/ LARGURA MAIOR QUE 100CMnull - DMT = 0,20	SINAPI	UN	2	156,58	313,16
43.745	00011499	MOLA HIDRAULICA DE PISO P/ VIDRO TEMPERADO 10MMnull - DMT = 0,20	SINAPI	UN	2	1.384,79	2.769,58
43.748	102682	Parafuso c/ bucha S-6null - DMT = 0,20	ORSE	un	2986	0,10	298,60
43.760	106639	Patch cable (Patch cord) cat.6 c/1,50mnull - DMT = 0,20	ORSE	un	250,00	27,03	6.757,50
43.761	106640	Patch cable (patch cord) cat.6 c/2,5mnull - DMT = 0,20	ORSE	un	150,00	33,68	5.052,00
43.762	107304	Path panel 24 portas cat 6enull - DMT = 0,20	ORSE	un	10	498,89	4.988,90
43.764	K.02.000.033006	Peitoril ou soleira em granito com espessura de 2 cm e largura de 20 cm, acabamento polidonull - DMT = 0,20	CPOS	m	10,00	55,32	553,20
43.765	00001287	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OUIGUAL A 2025 CM2null - DMT = 0,20	SINAPI	M2	500,00	16,40	8.200,00
43.766	106893	Piso tático direcional e/ou alerta, de borracha, dim 25x 25cm colorido - aplicadonull - DMT = 0,20	ORSE	m2	10,00	200,00	2.000,00
43.767	109759	Piso tático direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, dim 30x30 cm - para deficiente visualnull - DMT = 0,20	ORSE	m2	10,00	43,20	432,00
43.768	101767	Piso vinílico placas 30 x 30cm , e=2mm, liso, fixado c/cola (Paviflex ou similar)null - DMT = 0,20	ORSE	m2	50,00	75,00	3.750,00

43.769	109937	Piso vinílico, dim. 18,4 x 95 cm, e = 3mm, ref. Ambiente rústico da Fadamac ou similar - fornecimento e instalação - DMT = 0,20	ORSE	m2	10,00	129,99	1.299,90
43.770	1.05.000.021057	Placa cimentícia impermeabilizada com espessura de 12mm, em chapa de 1,20 x 2,40m, ref. Brasilit ou equivalente - DMT = 0,20	CPOS	m²	50,00	35,36	1.768,00
43.771	00011062	PLACA CIMENTICIA LISA E = 10 MM, DE 1,20 X 3,00 M (SEM AMIANTO) - DMT = 0,20	SINAPI	M2	180,00	49,50	8.910,00
43.772	00011063	PLACA CIMENTICIA LISA E = 6 MM, DE 1,20 X 3,00 M (SEM AMIANTO) - DMT = 0,20	SINAPI	M2	100,00	47,92	4.792,00
43.773	111927	Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm - DMT = 0,20	ORSE	un	300	11,98	3.594,00
43.774	00037557	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - DMT = 0,20	SINAPI	UN	100,00	11,95	1.195,00
43.775	00037556	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - DMT = 0,20	SINAPI	UN	100,00	23,13	2.313,00
43.776	00037559	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - DMT = 0,20	SINAPI	UN	100,00	28,37	2.837,00
43.777	00037539	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - DMT = 0,20	SINAPI	UN	100,00	20,00	2.000,00
43.778	00037558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - DMT = 0,20	SINAPI	UN	100,00	37,29	3.729,00
43.779	110958	Plantio de mudas de grama - MAXI-ROLÔ - DMT = 0,20	ORSE	m2	200,00	0,84	168,00
43.780	P.13.000.067505	Plugue 3P+T 32A, 220/240V, ref. Steck S-4279, industrial - DMT = 0,20	CPOS	un	10,00	39,64	396,40
43.781	104525	Pó de brita - DMT = 0,20	ORSE	m3	10,00	67,50	675,00
43.782	00003408	POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 20 MM, 1000 X 500 MM - DMT = 0,20	SINAPI	M2	500,00	3,60	1.800,00
43.783	111478	Porta corta fogo 1,50x2,10m, esp=5cm, abrir, classe P90, núcleo em manta fibra-cerâmica, incluso batente, dobradiças e fechadura sobrepor s/chaven - DMT = 0,20	ORSE	un	1,00	2.046,59	2.046,59
43.784	1010504	PORTA CORTA-FOGO CH.ACO DUAS FOLHAS 2,30x2,10m (4,83m2) - DMT = 0,20	SBC	UN	1,00	3.699,00	3.699,00



Lucas José Abreu Guimarães Engenheiro Civil CREA/BA 67.200

Assinatura

43.785	00011154	PORTA CORTA-FOGO PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, COM FECHADURA, VAO LUZ DE 90 X 210CM, CLASSE P-90 (NBR 11742) - DMT = 0,20	SINAPI	UN	1,00	1.258,21	1.258,21
43.786	101841	Porta papel toalha em aço inox, Moldenox ou similar - DMT = 0,20	ORSE	un	10,00	74,02	740,20
43.787	107075	Porta-papel higiênico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar - DMT = 0,20	ORSE	un	10,00	53,64	536,40
43.788	00012388	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, SEM LUMINÁRIA, H = 2,5* M - DMT = 0,20	SINAPI	UN	10,00	139,75	1.397,50
43.802	00011739	RALO SECO PVC CONICO, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA - DMT = 0,20	SINAPI	UN	10,00	4,52	45,20
43.803	101906	Ralo seco pvc, quadrado, d = 100 x 52 x 40mm, ref. nº21, acabamento alumínio, marca Akros ou similar - DMT = 0,20	ORSE	un	10,00	15,08	150,80
43.812	107295	Refletor para lâmpada halógena palito 300w, cor branco, ref: HFL3BC, Bronzearte ou similar - DMT = 0,20	ORSE	un	20,00	43,79	875,80
43.813	108606	Refletor para lâmpada vapor sódio 400w (Olive ou similar) - DMT = 0,20	ORSE	un	20,00	38,90	778,00
43.814	1133905	Refletor redondo em alumínio anodizado para lâmpada vapor de mercúrio/sódio, corpo em alumínio com pintura epóxi, para lâmpada e-27 de 300 w, com suporte redondo e alca regulável para fixação - DMT = 0,20	ORSE	un	20,00	67,85	1.357,00
43.815	110968	Refletor Super Led, corpo em alumínio, potência 10W, bivolt, temp. cor 6400K, IP-65, ref: FLC ou similar - DMT = 0,20	ORSE	un	25	69,90	1.747,50
43.816	106766	Régua (filtro de linha) com 8 tomadas - DMT = 0,20	ORSE	un	15,00	18,45	276,75
43.817	00034356	REJUNTE BRANCO, CIMENTICION - DMT = 0,20	SINAPI	KG	100,00	3,50	350,00
43.818	00034357	REJUNTE COLORIDO, CIMENTICION - DMT = 0,20	SINAPI	KG	120,00	3,89	466,80
43.819	00037329	REJUNTE EPOXI BRANCO - DMT = 0,20	SINAPI	KG	50,00	53,64	2.682,00
43.820	00037398	REJUNTE EPOXI COR - DMT = 0,20	SINAPI	KG	50,00	68,65	3.432,50
43.821	00002510	RELE FOTOELÉTRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE - DMT = 0,20	SINAPI	UN	100,00	14,21	1.421,00
43.822	6.95.47	REPARO P/VALVULA DESCARGA HIDRA LISA II - DMT = 0,20	FDE	UN	25,00	35,91	897,75
43.823	1005335	Revestimento em cerâmica esmaltada comercial, pei menor ou igual a 3, formato menor ou igual a 2025 cm2 - DMT = 0,20	ORSE	m2	10,00	15,19	151,90
43.824	104882	Saboneteira em aço inox, Docol, linha Square ou similar - DMT = 0,20	ORSE	un	10,00	351,81	3.518,10
43.825	00038123	SELANTE TIPO VEDA CALHA PARA METAL E FIBROCIMENTON - DMT = 0,20	SINAPI	KG	50,00	63,00	3.150,00
43.826	00039392	SENSOR DE PRESENCIA BIVOLT DE PAREDE COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO INTERNO - DMT = 0,20	SINAPI	UN	50,00	31,40	1.570,00
43.827	00039393	SENSOR DE PRESENCIA BIVOLT DE PAREDE SEM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO INTERNO - DMT = 0,20	SINAPI	UN	50,00	19,42	971,00
43.828	00039394	SENSOR DE PRESENCIA BIVOLT DE TETO COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO INTERNO - DMT = 0,20	SINAPI	UN	50,00	21,85	1.092,50
43.829	00039395	SENSOR DE PRESENCIA BIVOLT DE TETO SEM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA POTENCIA MAXIMA *900* W, USO INTERNO - DMT = 0,20	SINAPI	UN	50,00	20,32	1.016,00



43.830	00006136	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 "null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	10,00	91,00	910,00
43.831	102015	Sifão para mictório, DECA 1681, 1 x 2", acabamento cromado null - DMT = 0,20	ORSE	un	10,00	121,71	1.217,10
43.832	00006148	SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA COLUMNA LAVATORIO, 1 X 1.1/2 "null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	5,00	6,31	31,55
43.833	104273	Soleira granito polido cinza andorinha 22 x 2cm null - DMT = 0,20	ORSE	m	10,00	29,97	299,70
43.834	00010691	SOLVENTE PARA COLA (PARA LAMINADO MELAMINICO) A BASE DE RESINA SINTETICA null - DMT = 0,20	SINAPI	L	20,00	23,53	470,60
43.835	109225	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v null - DMT = 0,20	ORSE	un	50,00	241,56	12.078,00
43.836	00007543	TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	500	3,40	1.700,00
43.837	00011457	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO P/ PORTA BANHEIRO null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	10,00	21,54	215,40
43.838	00007106	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDABEL, 90 GRAUS, 110 MM X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	50,00	89,54	4.477,00
43.839	00007104	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDABEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	50,00	2,46	123,00
43.840	00007136	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDABEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	50,00	4,79	239,50
43.841	00007128	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDABEL, 90 GRAUS, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	50,00	6,53	326,50
43.842	00007108	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDABEL, 90 GRAUS, 50 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	50,00	7,23	361,50
43.843	00007129	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDABEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	50,00	7,27	363,50
43.844	00007130	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDABEL, 90 GRAUS, 50 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	50,00	9,85	492,50
43.845	00007131	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDABEL, 90 GRAUS, 50 MM X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	50,00	11,32	566,00
43.846	00007132	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDABEL, 90 GRAUS, 75 MM X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	50,00	33,74	1.687,00
43.847	00007133	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDABEL, 90 GRAUS, 85 MM X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	50,00	53,55	2.677,50
43.848	00007091	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	50,00	12,09	604,50
43.849	00011655	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	50,00	10,82	541,00
43.850	00011656	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	50,00	11,14	557,00
43.851	00037948	TE SANITARIO, PVC, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	50,00	2,41	120,50
43.852	00007097	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	50,00	5,37	268,50
43.853	00011657	TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	50,00	9,40	470,00
43.854	00011658	TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	50,00	10,62	531,00



Handwritten signature

Handwritten signature

43.855	00007138	TE SOLDABEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	50,00	0,75	37,50
43.856	00007139	TE SOLDABEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	50,00	1,03	51,50
43.857	00007140	TE SOLDABEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	50,00	2,58	129,00
43.858	00007141	TE SOLDABEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	50,00	6,65	332,50
43.867	00007238	TELHA ALUMINIO ONDULADA, ALTURA = *18* MM, E = 0,5 MMnull - DMT = 0,20	SINAPI	M2	100,00	16,42	1.642,00
43.868	00007239	TELHA ALUMINIO ONDULADA, ALTURA = *18* MM, E = 0,6 MMnull - DMT = 0,20	SINAPI	M2	100,00	20,41	2.041,00
43.869	00007240	TELHA ALUMINIO ONDULADA, ALTURA = *18* MM, E = 0,7 MMnull - DMT = 0,20	SINAPI	M2	100,00	23,44	2.344,00
43.870	00007180	TELHA CERAMICA TIPO PAULISTA, COMPRIMENTO DE *48* CM, RENDIMENTO DE *26*TELHAS/M2null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	2.500,00	0,48	1.200,00
43.871	00034458	TELHA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, DE 3,00 X 1,06 M (SEM AMIANTO)null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	50,00	110,51	5.525,50
43.872	00034473	TELHA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, DE 3,00 X 1,06 M (SEM AMIANTO)null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	50,00	139,94	6.997,00
43.873	00001585	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 16 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAOnull - DMT = 0,20	SINAPI	UN	50,00	2,44	122,00
43.874	00001594	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 25 A 35 MM2, COM 2 FUROS PARAFIXACAOnull - DMT = 0,20	SINAPI	UN	18,00	17,31	311,58
43.875	00001545	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 A 70 MM2, COM 2 FUROS PARAFIXACAOnull - DMT = 0,20	SINAPI	UN	10,00	29,89	298,90
43.876	00001546	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 95 A 120 MM2, COM 2 FUROS PARAFIXACAOnull - DMT = 0,20	SINAPI	UN	10,00	50,44	504,40
43.877	00001591	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 120 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAOnull - DMT = 0,20	SINAPI	UN	12,00	11,63	139,56
43.878	00001547	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 150 A 185 MM2, COM 2 FUROS PARAFIXACAOnull - DMT = 0,20	SINAPI	UN	12,00	60,96	731,52
43.879	00001593	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 185 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAOnull - DMT = 0,20	SINAPI	UN	12,00	12,97	155,64
43.880	00011838	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 240 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAOnull - DMT = 0,20	SINAPI	UN	12,00	17,12	205,44
43.881	00001588	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAOnull - DMT = 0,20	SINAPI	UN	12,00	4,32	51,84
43.882	00001589	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 70 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAOnull - DMT = 0,20	SINAPI	UN	12,00	4,45	53,40
43.883	00001590	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 95 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAOnull - DMT = 0,20	SINAPI	UN	12,00	7,84	94,08
43.884	00001585	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA CABO DE 16MM2, COM 1 FURO DE FIXACAOnull - DMT = 0,20	SINAPI	UN	40,00	2,44	97,60
43.885	00001586	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA CABO DE 25MM2, COM 1 FURO DE FIXACAOnull - DMT = 0,20	SINAPI	UN	40,00	3,09	123,60
43.886	00001587	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA CABO DE 35MM2, COM 1 FURO DE FIXACAOnull - DMT = 0,20	SINAPI	UN	30,00	3,15	94,50


43.887	00001535	TERMINAL METÁLICO A PRESSÃO PARA CABO DE 6 A 10 MM ² , COM 1 FURO DE FIXAÇÃO	SINAPI	UN	20,00	2,49	49,80
43.888	00038128	TERRA VEGETAL (ENSACADA)	SINAPI	KG	1.000,00	0,55	550,00
43.889	00007253	TERRA VEGETAL (GRANEL)	SINAPI	M3	10,00	117,85	1.178,50
43.890	00007260	TIJOLO CERÂMICO MACIÇO APARENTE *6 X 12 X 24* CM	SINAPI	UN	1.000,00	0,89	890,00
43.891	00007256	TIJOLO CERÂMICO MACIÇO APARENTE 2 FURROS, *6,5 X 10 X 20* CM	SINAPI	UN	1.000,00	0,52	520,00
43.892	00007319	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	SINAPI	L	10,00	7,22	72,20
43.893	00007311	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	SINAPI	L	100,00	21,86	2.186,00
43.894	00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	150	5,66	849,00
43.895	00007528	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	SINAPI	UN	150,00	6,65	997,50
43.896	00038102	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	50,00	7,24	362,00
43.897	109101	Tomada 2p+t, ABNT, 10A, para piso, com placa em metal amarelo	ORSE	un	50,00	21,50	1.075,00
43.898	104023	Tomada dupla 2P + T, universal, 4x2"	ORSE	un	150,00	22,80	3.420,00
43.899	112191	Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2p+t, ABNT, 20A, inclusive placa em pvc	ORSE	Un	125,00	11,66	1.457,50
43.900	1003605	TOMADA REFORCADA EMBUTIR 2P+T LINHA TRI 15A-250V	SBC	UN	25,00	11,00	275,00
43.901	107531	Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, completa, ref.0605, Fame ou similar	ORSE	un	100	44,00	4.400,00
43.902	107485	Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x4", embutir, completa	ORSE	un	50,00	79,63	3.981,50
43.903	109106	Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2p+t, ABNT, 10A	ORSE	Un	75,00	7,80	585,00
43.904	00007524	TOMADA INDUSTRIAL DE EMBUTIR 3P+T 30 A, 440 V, COM TRAVA, SEM PLACA	SINAPI	UN	50,00	30,85	1.542,50
43.905	102242	Tomada para lógica, rj45, com placa	ORSE	un	200	23,48	4.696,00
43.906	102241	Tomada para lógica, sistema x, com placa	ORSE	un	125,00	22,59	2.823,75
43.907	1000036	TOMADA MONOBLOCO PARA TELEFONE 4P COM PLACA	SBC	UN	15,00	10,60	159,00
43.908	00011772	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA COZINHA BICA MOVEL COM AREJADOR 1/2 " OU 3/4 " (REF 1167)	SINAPI	UN	5,00	62,50	312,50
43.909	00013415	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193)	SINAPI	UN	5,00	31,00	155,00
43.910	00013416	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA SEM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1158)	SINAPI	UN	5,00	25,67	128,35
43.911	1076045	Torneira cromada sem bico para tanque, padrao popular, 1/2 " ou 3/4 " (ref 1126)	ORSE	un	10,00	11,32	113,20
43.912	00007604	TORNEIRA CROMADA SEM BICO PARA TANQUE, PADRAO POPULAR, 1/2 OU 3/4 " (REF 1126)	SINAPI	UN	5,00	9,80	49,00
43.916	00036365	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR 7362)	SINAPI	M	300,00	19,66	5.898,00
43.917	00041930	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 7362)	SINAPI	M	50,00	66,03	3.301,50

Assinatura

Assinatura

43.918	00041936	TUBO COLETOR DE ESGOTO, PVC, JEI, DN 150 MM (NBR 7362) null - DMT = 0,20	SINAPI	M	50,00	42,29	2.114,50
43.919	00009835	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) null - DMT = 0,20	SINAPI	M	200,00	3,15	630,00
43.920	00009840	TUBO PVC, PBV, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) null - DMT = 0,20	SINAPI	M	200,00	33,18	6.636,00
43.921	00020067	TUBO PVC, PBV, SERIE R, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) null - DMT = 0,20	SINAPI	M	200,00	5,72	1.144,00
43.922	00020068	TUBO PVC, PBV, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) null - DMT = 0,20	SINAPI	M	200,00	7,61	1.522,00
43.923	00009839	TUBO PVC, PBV, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) null - DMT = 0,20	SINAPI	M	200,00	9,68	1.936,00
43.924	00010409	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	10,00	118,37	1.183,70
43.925	00010410	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	10,00	70,75	707,50
43.926	00010404	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	10,00	42,95	429,50
43.927	00010416	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1 1/2", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	10,00	63,02	630,20
43.928	00010418	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	10,00	36,46	364,60
43.929	00021092	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1/2", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	10,00	31,27	312,70
43.932	00010475	VERNIZ SINTETICO BRILHANTE PARA MADEIRA TIPO COPAL, USO INTERNO null - DMT = 0,20	SINAPI	L	135,00	18,42	2.486,70
43.933	I11624	Voice panel 30 portas cat 3 null - DMT = 0,20	ORSE	un	5,00	369,90	1.849,50
43.934	I11482	Voice panel 24 portas cat 6 null - DMT = 0,20	ORSE	un	5,00	221,92	1.109,60
43.935	00000400	ABRACADEIRA TIPO D 3/4" C/ PARAFUSO null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	100,00	0,91	91,00
43.936	00000393	ABRACADEIRA METALICA PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	100,00	1,05	105,00
43.937	I2167	Distribuidor interno óptico - D.I.O null - DMT = 0,20	ORSE	un	10,00	703,48	7.034,80
43.938	00011256	CAIXA DE PASSAGEM N 5 PADRAO TELEBRAS DIM 80 X 80 X 12CM EM CHAPA DE ACO GALV null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	25,00	273,12	6.828,00
43.939	00011247	CAIXA DE PASSAGEM N 7, DE EMBUTIR, PADRAO TELEBRAS, DIMENSOES 150 X 150 X 15 CM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	4	694,12	2.776,48
43.940	00011914	CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 100 PARES, USO EXTERNO null - DMT = 0,20	SINAPI	M	125,00	34,35	4.293,75
43.943	I07467	Tubo de cobre flexível Ø 3/4" - 19,05mm, e= 1mm null - DMT = 0,20	ORSE	m	30,00	23,22	696,60
43.944	I05008	Calha de isolamento elumaflex ou similar 28x25mm null - DMT = 0,20	ORSE	m	600,00	1,84	1.104,00
43.945	I127445	Tubo de cobre classe "e", dn = 28 mm, para instalacao hidraulica predial null - DMT = 0,20	ORSE	m	50,00	31,57	1.578,50


43.946	00012744	TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 28 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIALnull - DMT = 0,20	SINAPI	M	100,00	31,17	3.117,00
43.947	100980	Fita vedacao teflon larg= 1/2"null - DMT = 0,20	ORSE	m	597	0,12	71,64
43.964	100024	Painel lã de vidro e=25mm (isover-santa marina ref psi-30/25mm ou similar) - aplicadonull - DMT = 0,20	ORSE	m2	200,00	20,07	4.014,00
43.965	1005100	LAMINADO FORMICA 1,3mm M-475 TEXTURADOnull - DMT = 0,20	SBC	M2	50,00	24,00	1.200,00
43.966	UFSB2-INS-073	BUCHA PARA GESSO/ DRYWALL N.1 (4 A 16MM) (PACOTE C/ 200)null - DMT = 0,20	PROPRIA	UN	10,00	66,90	669,00
43.967	00002628	CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRODE 100 MM (4")null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	20,00	86,20	1.724,00
43.968	00002622	CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRODE 15 MM (1/2")null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	20,00	2,04	40,80
43.969	00002623	CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRODE 20 MM (3/4")null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	20,00	2,46	49,20
43.970	00002624	CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRODE 25 MM (1")null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	20,00	3,91	78,20
43.971	00002625	CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRODE 32 MM (1 1/4")null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	20,00	8,27	165,40
43.972	00002626	CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRODE 40 MM (1 1/2")null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	20,00	12,12	242,40
43.973	00002630	CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRODE 50 MM (2")null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	20,00	18,43	368,60
43.974	00002629	CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRODE 80 MM (3")null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	20,00	43,91	878,20
43.975	00002615	CURVA 45 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRODE 100 MM (4")null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	20,00	57,26	1.145,20
43.976	00002635	CURVA 45 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRODE 15 MM (1/2")null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	20,00	1,71	34,20
43.977	00002609	CURVA 45 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRODE 20 MM (3/4")null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	20,00	1,92	38,40
43.978	00002634	CURVA 45 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRODE 25 MM (1")null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	20,00	2,52	50,40
43.979	00002611	CURVA 45 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRODE 40 MM (1 1/2")null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	20,00	7,12	142,40
43.980	00002612	CURVA 45 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRODE 50 MM (2")null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	20,00	10,35	207,00
43.981	00002613	CURVA 45 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRODE 65 MM (2 1/2")null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	20,00	24,99	499,80



Lucas José Abreu Guimarães Engenheiro Civil CREA/BA 67.200

Handwritten signature and initials.

43.982	00002614	CURVA 45 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 80 MM (3")null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	20,00	34,75	695,00
43.983	00002621	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 100 MM (4")null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	20,00	60,90	1.218,00
43.984	00002616	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 15 MM (1/2")null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	20,00	1,72	34,40
43.985	00002633	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4")null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	20,00	1,95	39,00
43.986	00002617	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1")null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	20,00	2,65	53,00
43.987	00002618	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4")null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	20,00	6,03	120,60
43.988	00002632	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2")null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	20,00	7,35	147,00
43.989	00002631	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 50 MM (2")null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	20,00	10,80	216,00
43.990	00002619	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 65 MM (2 1/2")null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	20,00	27,35	547,00
43.991	00002620	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 80 MM (3")null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	20,00	35,91	718,20
43.992	00002641	LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 100 MM (4")null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	20,00	10,72	214,40
43.993	00002636	LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 15 MM (1/2")null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	20,00	0,69	13,80
43.994	00002637	LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4")null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	20,00	0,73	14,60
43.995	00002638	LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1")null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	20,00	0,85	17,00
43.996	00002639	LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4")null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	20,00	1,51	30,20
43.997	00002644	LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2")null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	20,00	2,19	43,80
43.998	00002643	LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 50 MM (2")null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	20,00	3,05	61,00
43.999	00002640	LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 65 MM (2 1/2")null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	20,00	4,46	89,20
43.1000	00002642	LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 80 MM (3")null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	20,00	6,79	135,80
43.1001	112443	Fita adesiva silver tape 48mm x 50mnull - DMT = 0,20	ORSE	un	50,00	24,00	1.200,00
43.1002	112454	Fita adesiva, refletiva, cor amarela, 25mm x 1m, da Vonder ou similarnull - DMT = 0,20	ORSE	un	30,00	36,00	1.080,00



43.1003	H.08.000.031218	Fechadura tipo alavanca com chave para porta corta-fogo, cilindro para acionamento com chave, ref. modelo PHT05 da Dorma ou equivalente null - DMT = 0,20	CPOS	un	10,00	427,02	4.270,20
43.1004	I397195	Adesivo líquido a base de resinas para colagem de espuma de isolamento termico flexivel null - DMT = 0,20	ORSE	I	20,00	54,42	1.088,40
43.1005	00039685	CAIXA EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	5,00	105,45	527,25
43.1006	00001062	CAIXA INTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	5,00	111,88	559,40
43.1007	00014543	SOQUETE DE PVC / TERMOPLASTICO BASE E27, COM CHAVE, PARA LAMPADA null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	100,00	3,74	374,00
43.1008	00013329	SOQUETE DE PVC / TERMOPLASTICO BASE E27, COM RABICHO, PARA LAMPADA null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	100,00	2,20	220,00
43.1009	00012294	SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LAMPADA null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	20,00	5,25	105,00
43.1010	I034531	PLUG FEMEA 2P + T null - DMT = 0,20	SBC	UN	50,00	10,00	500,00
43.1011	I008421	PLUG MACHO 2P + T null - DMT = 0,20	SBC	UN	50,00	12,00	600,00
43.1012	00009868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) null - DMT = 0,20	SINAPI	M	500,00	2,68	1.340,00
43.1013	00009869	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) null - DMT = 0,20	SINAPI	M	500,00	5,75	2.875,00
43.1014	I021220	VEDANTE PVC PARA OBTURADOR CAIXA DESCARGA null - DMT = 0,20	SBC	UN	500,00	1,89	945,00
43.1015	I029050	DUREPOX (250G) null - DMT = 0,20	IQPES	UN	50,00	19,24	962,00
43.1016	00011683	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 30 CM null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	50,00	20,86	1.043,00
43.1017	00011684	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 40 CM null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	50,00	22,84	1.142,00
43.1018	00006141	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	100,00	2,83	283,00
43.1019	00003410	ADESIVO/COLA PARA EPS (ISOPOR) E OUTROS MATERIAIS null - DMT = 0,20	SINAPI	KG	10,00	10,59	105,90
43.1020	00011849	COLA BRANCA BASE PVA null - DMT = 0,20	SINAPI	L	20,00	13,82	276,40
43.1021	I049181	COLA CASCOLA 400 gramas 2,8kg/m2 null - DMT = 0,20	SBC	UN	20,00	12,36	247,20
43.1022	I047733	COLA SONITEX P/REVEST.ACUSTICO-EMB.420 gr.REND. 2un/m2 null - DMT = 0,20	SBC	UN	200,00	14,00	2.800,00
43.1023	00010921	HIDRANTE DE COLUNA COMPLETO, EM FERRO FUNDIDO, DN = 100 MM, COM REGISTRO, CUNHA DE BORRACHA, CURVA DESSIMETRICA, EXTREMIDADE E TAMPAS (INCLUI KITFIXACAO) null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	2,00	4.351,70	8.703,40
43.1024	00010923	HIDRANTE SUBTERRANEO, EM FERRO FUNDIDO, COM CURVA CURTA E CAIXA, DN 75 MM null - DMT = 0,20	SINAPI	UN	1,00	2.300,00	2.300,00
43.1025	78407	SETA P/ EXTINTOR / HIDRANTE null - DMT = 0,20	SIURB	Un	50,00	8,37	418,50
43.1026	I001098	SINALIZACAO-HIDRANTE DE INCENDIO null - DMT = 0,20	SBC	L	20,00	10,00	200,00
43.1027	I007130	TAMPAO FERRO FUNDIDO HIDRANTE null - DMT = 0,20	SBC	UN	5	748,10	3.740,50
43.1028	I003304	TAMPAO STORZ 2.1/2" PARA HIDRANTE INCENDIO null - DMT = 0,20	SBC	UN	8	96,00	768,00
43.1029	I040508	TE PARA HIDRANTE GALVANIZADO TUPY 4" x 2.1/2" null - DMT = 0,20	SBC	UN	8	257,00	2.056,00

43.1030	1003305	VALVULA ANGULAR 45 BRONZE 1 1/2" PARA HIDRANTE	SBC	UN	5,00	236,00	1.180,00
43.1031	1000063	VALVULA ANGULAR 45 BRONZE 2 1/2" PARA HIDRANTE	SBC	UN	5,00	365,00	1.825,00
43.1032	1070003	VALVULA HIDRANTE DE LINHA-ENGATE RAPIDO 3" x 3"	SBC	UN	5,00	282,00	1.410,00
43.1033	00011756	REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA	SINAPI	UN	5,00	27,79	138,95
43.1034	00006015	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/2 " (REF 1509)	SINAPI	UN	10,00	103,60	1.036,00
43.1035	00006014	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/4 " (REF 1509)	SINAPI	UN	10,00	99,05	990,50
43.1036	6006	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1/2 " (REF 1509)	SINAPI	UN	10,00	51,59	515,90
43.1037	6005	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1509)	SINAPI	UN	10,00	58,20	582,00
43.1038	6013	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 " (REF 1509)	SINAPI	UN	10,00	71,24	712,40
43.1039	6019	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 " (REF 1509)	SINAPI	UN	5,00	37,65	188,25
43.1040	6010	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2 " (REF 1509)	SINAPI	UN	5,00	64,79	323,95
43.1041	6020	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1/2 " (REF 1509)	SINAPI	UN	5,00	22,61	113,05
43.1042	6016	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509)	SINAPI	UN	5,00	23,85	119,25
43.1043	37560	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASEDE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORMENBR 13434)	SINAPI	UN	200,00	39,37	7.874,00
43.1044	21034	MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DEPOLESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO	SINAPI	UN	15,00	524,07	7.861,05
43.1045	7344	TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA	SINAPI	GL	20,00	47,98	959,60
43.1046	35691	TINTA LATEX PVA STANDARD, COR BRANCA	SINAPI	L	10,00	10,53	105,30
43.1047	1049602	TINTA PVA FOSCO PREMIUM CLASSICA MAXX BRANCO SUVINIL 16,2	SINAPI	L	50,00	16,72	836,00
43.1048	35693	TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA	SINAPI	L	150	7,07	1.060,50
43.1049	7348	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	SINAPI	L	500,00	10,28	5.140,00
43.1050	7355	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	GL	20,00	55,50	1.110,00
43.1051	4052	MASSA ACRILICA	SINAPI	18L	20,00	79,09	1.581,80
43.1052	10851	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)	SINAPI	UN	100,00	38,87	3.887,00
43.1054	1009400	ABRACADEIRA FECHADA PARA ELETRODUTO CONDULETE TOP 1"	SBC	UN	991,00	3,90	3.864,90
43.1055	1009259	ABRACADEIRA FECHADA PARA ELETRODUTO CONDULETE TOP 3/4"	SBC	UN	150	2,10	315,00
SUBTOTAL III (MATERIAIS):						12	1.206.031,34
VALOR DO ORÇAMENTO							
SUBTOTAL I (EQUIPE):							698.549,11

Assinatura



BDI EQUIPE (28,82%)	201.321,85
SUBTOTAL II (SERVIÇOS):	2.037.462,00
BDI SERVIÇOS (29,01%)	591.067,73
SUBTOTAL III (MATERIAIS):	1.206.031,34
BDI DIFERENC. (20,03%)	241.568,08
VALOR TOTAL	4.976.000,11



Handwritten signature



Imprimir Recibo

Página Principal

Presidência da República
Imprensa NacionalEnvio Eletrônico de Matérias
Comprovante de Recebimento

A Imprensa Nacional recebeu Ofício Eletrônico com a solicitação de publicação de matérias com as seguintes características:

Data de envio: 05/11/2018 13:40:05
Origem: Prefeitura Municipal de Alagoinhas
Operador: Clarissa da Silva Santos
Ofício: 5038821
Data prevista de publicação: 06/11/2018
Local de publicação: Diário Oficial - Seção 3
Forma de pagamento: Empenho

As matérias enviadas somente serão publicadas na data e jornal indicados no Ofício Eletrônico após validação e análise de adequação à legislação que disciplina a publicação de matérias nos Jornais Oficiais.

Matérias				
Sequencial	Arquivo(s)	MD5	Tamanho (cm)	Valor
11205811	Extrato de contrato INCOM. 2018 CS Construções 05-11-18.rtf	af62e2f605db46840ccfa6d2e7ffb9b2	4,00	
	Total da matéria		4,00	R\$ 132,16
TOTAL DO OFICIO			4,00	R\$ 132,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRÂNGULO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2018-SRP

A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRÂNGULO/AL torna público aos interessados a realização da licitação na modalidade Pregão Presencial - SRP de Nº 029/2018, do tipo menor preço por item. Objeto: eventuais locações de estruturas e equipamentos para eventos festivos e correlatos. Data/Hora: 19 de novembro de 2018, às 08h00min.

O edital do processo encontra-se a disposição dos interessados no site: <http://transparencia.quebrangulo.al.gov.br/index.php/pt/>, informações no email: cpl.quebrangulo@gmail.com

Quebrangulo/AL, 5 de novembro de 2018.

LUCIVAN ALEXANDRINO DE BARROS

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2018
3ª chamada

Modalidade/Nº: Pregão Presencial nº 38/2018-3ª chamada - Tipo: Menor Preço - Objeto: Aquisição de micro-ônibus - Data/Horário: 21 de novembro de 2018 às 09hs (nove horas) - Local: Av. Dep. Diney Torres, s/nº, Bairro Geraldo Sampaio - Edital e Informações: No endereço acima, de 09 às 14 horas em dias úteis, ou mediante solicitação enviada ao e-mail licitacoesmc@gmail.com.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 62/2018-SRP
3ª Chamada

Modalidade/Nº: Pregão Presencial nº 62/2018-SRP-3ª CHAMADA - Tipo: Menor Preço - Objeto: Registro de Preços para aquisição de peças de máquinas, equipamentos e insumos agrícolas - Data/Horário: 21 de novembro de 2018 às 10:30hs (dez horas e trinta minutos) - Local: Av. Dep. Diney Torres, s/nº, Bairro Geraldo Sampaio - Edital e Informações: No endereço acima, de 09 às 14 horas em dias úteis, ou mediante solicitação enviada ao e-mail licitacoesmc@gmail.com.

BERGSON ARAUJO LEITE
Pregoeiro

ESTADO DO AMAPÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Número do 3º Termo Aditivo ao Contrato 008/2018-SEMSA/PMU. Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACAPÁ (Fundo Municipal de Saúde). Contratado: BERNACOM EMPREENDIMENTOS LTDA. CNPJ Nº 08.450.948/0001-50. Objeto: Prorrogação de Vigência, Município de Macapá. Fundamento Legal: fundamento legal no art. 37, inciso XXI da Constituição Federal; Art. 57, § 1º, inciso VI da Lei nº 8.666/93. Parecer nº 466/2018-ASSEJUR/SETORIAL/SEMSA, conforme Processo nº 01742/2018-SEMSA - SIC 152625. Valor R\$ 6.924.708,96. Vigência: 22.09.2018 a 21.09.2019. Data de Assinatura: 19.09.2018.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 73/2018 - CCL/SEGOV/PMU

Nº Processo Administrativo: 02128/2018 - SEMSA/PMU. OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, TIPO MICROSCÓPIOS, PARA AS EQUIPES E POSTOS DE NOTIFICAÇÃO E EXAME QUE ATUAM NAS ATIVIDADES DE CONTROLE E DA MALÁRIA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACAPÁ - SEMSA/PMU. INÍCIO DO ACOPLHIMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS: 07/11/2018 às 08:00hrs. FIM DO ACOPLHIMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS: 27/11/2018 às 09:00hrs. ABERTURA DAS PROPOSTAS: 27/11/2018 às 09:00hrs. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 27/11/2018 às 10:00hrs. NÚMERO DA LICITAÇÃO NO SISTEMA ELETRÔNICO: ID Nº 743140. ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.licitacoes-e.com.br - horário de Brasília.

Macapá-AP, 5 de novembro de 2018.
ADLAN BISMARCK REIS DA SILVA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 005/2018-CPL/PMMPG
Contrato: 073/2018-PMMPG. Contratada: DVM COMERCIAL LTDA-EPP, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº. 84.415.009/0001-53, no valor global estimado de R\$ 177.073,98 (Cento e setenta e sete mil, setenta e três reais noventa e oito centavos). Objeto: CONCLUSÃO DA OBRA REMANESCENTE DE IMPLANTACÃO DO PÁTIO DE EVENTOS TURÍSTICOS NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE/AP, Contrato de Repasse nº 1013.263-75 - Mtur, SICOMV Nº 799336/2013. O prazo de vigência do contrato é de 60 (Sessenta) dias, contado da data da sua assinatura.

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUTAMA

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº. 016/2018 ESPECIE: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº. 016/2018, oriundo do Pregão Presencial nº. 016/2018. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUTAMA E TACNOARTE DA AMAZÔNIA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP. OBJETO: Prorrogação do prazo de execução dos serviços, por mais 04 (quatro) meses, contados a partir do dia 03 de novembro de 2018. Ratificação: As demais disposições não alteradas são ratificadas por este instrumento para que produzam seus jurídicos e legais efeitos. Canutama, 31 de outubro de 2018.

PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº. 017/2018 ESPECIE: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº. 017/2018, oriundo do Pregão Presencial nº. 016/2018. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUTAMA E S N MAIA EIRELI - EPP. OBJETO: Prorrogação do prazo de execução dos serviços, por mais 04 (quatro) meses, contados a partir do dia 03 de novembro de 2018. Ratificação: As demais disposições não alteradas são ratificadas por este instrumento para que produzam seus jurídicos e legais efeitos. Canutama, 31 de outubro de 2018.

PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº. 018/2018 ESPECIE: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº. 018/2018, oriundo do Pregão Presencial nº. 017/2018. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUTAMA E S N MAIA EIRELI - EPP. OBJETO: Prorrogação do prazo de execução dos serviços, por mais 04 (quatro) meses, contados a partir do dia 03 de novembro de 2018. Ratificação: As demais disposições não alteradas são ratificadas por este instrumento para que produzam seus jurídicos e legais efeitos. Canutama, 31 de outubro de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EIRUNEPE

DESPACHO DE 5 DE NOVEMBRO DE 2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE EIRUNEPE, no uso de suas atribuições legais, e CONSIDERANDO a deliberação da COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO - CML/EIRUNEPE, no procedimento licitatório referente à Tomada de Preços nº 09/2018 - CML/EIRUNEPE, CONSIDERANDO, o teor do Parecer Jurídico, constante do Processo Administrativo nº 00001870/2018, CONSIDERANDO, a perfeita regularidade do processo com atendimentos dos princípios legais e normas procedimentais pertinentes, resultando na obtenção de proposta exequível e satisfatória ao interesse público; CONSIDERANDO, a inexistência de qualquer recurso pendente ao referido Processo Licitatório, e a desnecessidade de qualquer apuração ou diligência complementar, resolve:

I - HOMOLOGAR e ADJUDICAR a Tomada de Preços nº 009/2018 - CML/EIRUNEPE, cujo objeto: "CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS COM QUIOSQUE", à empresa ELFA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME, vencedora do certame, com o valor global de R\$ 663.485,91 (Seiscentos e sessenta e três mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e noventa e um centavos).

II - DETERMINAR, ao setor competente para providências nos termos da Lei.

RAYLAN BARROSO DE ALENCAR

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato nº. 242/2018 - Contratante: Município de Alagoinhas - C.N.P.J. nº 13.646.005/0001-38 - Contratada: Marvin Indústria e Comércio de Confeções Ltda EPP - CNPJ nº. 03.829.243/0001-25 - Procedimento Licitatório: Pregão Eletrônico nº 027/2018 - Objeto: fornecimento de fardamentos e EPI (Equipamento de Proteção Individual) cirúrgico para atender às necessidades do Hospital Maternidade e das Unidades da Secretaria Municipal de Saúde para o município de Alagoinhas/Bahia - Valor: R\$12.100,00 (doze mil e cem reais). Data de Assinatura: 04/10/2018.

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato nº. 265/2018 - Contratante: Município de Alagoinhas - C.N.P.J. nº 13.646.005/0001-38 - Contratada: CS Construções e Empreendimentos Ltda - CNPJ nº. 33.833.880/0001-36 - Procedimento Licitatório: Adesão Ata de Registro de Preços referente ao Pregão SRP nº 03/2017 - Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Manutenção Predial Corretiva e Preventiva que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo I do Edital, conforme autorização de Adesão de Ata de Registro de Preços referente ao Pregão SRP nº 03/2017 da UFSEB - Valor: R\$4.976.000,11 (quatro milhões novecentos e setenta e seis mil reais e onze centavos). Data de Assinatura: 17/10/2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGUERA

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Anguera, CNPJ 13.607.346/0001-02; CONTRATADA: Souza Dourado Construções LTDA, CNPJ 27.469.108/0001-84; TOMADA DE PREÇO: Nº 005/2018; CONTRATO: Nº. 224/2018; OBJETO: O presente contrato tem por objeto EXECUÇÃO DE OBRAS DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS À CONCLUSÃO DA PRAÇA PÚBLICA DO POVOADO DE GUARIBAS NO MUNICÍPIO DE ANGUERA - BA, em atendimento ao objeto pactuado ao contrato de repasse de nº 1001430-84/2012 de acordo com os serviços especificados no projeto básico planilha orçamentária e cronograma, pelo menor preço global e na forma de execução indireta, sob regime de empreitada por preço global; REPARTIÇÃO INTERESSADA: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos; VIGÊNCIA: 3 meses; VALOR DOS SERVIÇOS: R\$ 125.869,73 (cento e vinte e cinco mil oitocentos e sessenta e nove reais e setenta e três centavos); Assinatura Contrato: 01/11/2018.

AVISO DE ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2018

Contratante: Prefeitura Municipal de Anguera. Contratada: Souza Dourado Construções Ltda Me. Tomada de Preços nº: 005/2018. Objeto: Contratação de Empresa de Construção Civil Para Execução Indireta, Sob o Regime de Empreitada Por Preço Unitário, dos Serviços Necessários à Realização à Conclusão da Obra de Conclusão da Praça Pública do Povoado de Guaribas No Município de Anguera - BA Referente ao Contrato de Repasse de nº 1001430-84/2012, de acordo com os Serviços Especificados no Edital, Pelo Menor Preço Global e Na Forma de Execução Indireta, Sob Regime de Empreitada Por Preço Global. Repartição Interessada: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos. Valor Global: R\$ 125.869,73 (Cento e Vinte e Cinco Mil Oitocentos e Sessenta e Nove Reais e Setenta e Três Centavos). Homologação: 01/11/2018.

Anguera-BA, 1º de novembro de 2018.
FERNANDO BISPO RAMOS
Prefeito

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 5/2018

Contratante: Prefeitura Municipal de Anguera. Contratada: Souza Dourado Construções Ltda Me. Tomada de Preços nº: 005/2018. Objeto: Contratação de Empresa de Construção Civil Para Execução Indireta, Sob o Regime de Empreitada Por Preço Unitário, dos Serviços Necessários à Realização à Conclusão da Obra de Conclusão da Praça Pública do Povoado de Guaribas No Município de Anguera - BA Referente ao Contrato de Repasse de nº 1001430-84/2012, de acordo com os Serviços Especificados no Edital, Pelo Menor Preço Global e Na Forma de Execução Indireta, Sob Regime de Empreitada Por Preço Global. Repartição Interessada: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos. Valor Global: R\$ 125.869,73 (Cento e Vinte e Cinco Mil Oitocentos e Sessenta e Nove Reais e Setenta e Três Centavos). Homologação: 01/11/2018.

FERNANDO BISPO RAMOS
Prefeito

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2018

A Pregoeira do Município de Anguera Estado da Bahia, devidamente nomeado pelo Decreto Nº 004/2018 no uso de suas atribuições faz saber aos interessados que encontra-se a disposição na sede da Prefeitura Municipal de Anguera, Estado da Bahia, situada na Praça Arthur Vieira, S/N, Centro, Anguera - Ba no horário das 08:00hs às 12:00hs e no site www.anguera.ba.gov.br, o Edital de licitação alusivo ao Processo Administrativo de Nº 247/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2018 que se realizará no dia 21 de Novembro de 2018, às 09h00min, tendo como objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos odontológicos, para atender a demanda das Unidades de Saúde da Família do município de Anguera - BA em conformidade com as especificações técnicas, quantidades descritas no termo de referência que integra a este Edital. Maiores informações poderão ser adquiridas pelo telefone (75) 3239 6500 ou via e-mail pma.licitacao@hotmail.com. Anguera - Ba, 01 de Novembro de 2018. ALESSANDRA FERREIRA BRITO - Pregoeira - Decreto 004/2018.



