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- Prefeitura Municipal
ALAGOINHAS de AIGgO’nhaS

CONCORRENCIA

N°. 012/2018 2 ATA
‘ . “

)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO — COPEL

2* ATA DA CONCORRENCIA N°. 012/2018 - ANALISE DA HABILITACAD

Aos vinte e dois dias do més de fevereiro de dois mil e dezenove, as treze horas e quarenta e um minutos,

na sala da Comissfio de Licitagio, situada no CAM — Centro Administrative Municipal — Rua Manoel
Romdo, n® 23, Alagoinhas - Velha, reuniu-se 1 Comisséio Permanente de Licitagio, nomeada pelo Decreto

Municipal n® 5.033/2019, composta por: Robério Neves de Souza (Presidente), Clarissa da Silva Santos i

(Membro), Lidiana Xavier de Lima {Membro), para a conducdo dos trabalhos relativos a analise da :
habilitagio relacionada no Edital de Concorréncia n® 012/2018, do fipo Menor Preco Global, comn o
objeto que visa a CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE

| LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO DE ALAGOINHAS/BA das empresas participantes:

EMPRESAS PARTICIPANTES
0l BIO SANEAR TECNOLOGIA LTDA. CNPJ: 02.833.748/0001-09
02 MM CONSULTORIA CONST. E SERV. LTDA. CNPJ: 06.050.189/0001-03
03 NATURALLE TRAT. DE RESIDUOS LTDA, CNPJ: 21.432.103/0001-09
04 SP SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA, CNPJ: 12.351.650/0001-60
03 STM — SERYV. TEC. E MANUTENCAO LTDA. CNPIJ: 04.835.478/0001-92
06 TORRE EMP. RURAL E CONST. LTDA. CNPJ: 34.405.597/0001-76

Ato continuo, apos suspensdo da scssdo registrada em ata, realizada no dia 27 de dezembro de 2018
referente & habilitagio ¢ metodologia de execugio dos licitantes. A Comissio Permanente de Licitagio com
fulero no RELATORIO TECNICO (Em Anexo) emitido pelos St°s. Richardson Freitas Pereira -
Subsecretdrio de Servigos Piblicos Matricula n® [82.293, Renan Silva Ferrcira - Engenheire Florestal e
Seguranga do Trabalho CREA 70.725/D lotado na Sccretaria Municipal de Desenvelvimento Econdmico e
Meio Ambiente Matricula n®. 19.143 ¢ Fabriclo de Qliveira Martins - lotadoe na Secretaria Municipal de
Infraestrutura Matricula n°. 19.207, a Comissio Permanente de Licitagio decide INABILITAR as cmpresas
SP SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA, STM — SERY. TEC. E MANUTENCAO LTDA e TORRE
EMP. RURAL E CONST. LTDA por nio atenderem ao item 8.2 do Edital (ENVELOPE N° A2 -
METODOLOGIA DE EXECUGAQ). Prosseguindo, a Cotnissio Permanente de Licitagio apds analisar a.
HABILITACAQ dos participantes decide TNABILITAR a empresa SP SOLUCOES AMBIENTATS
LTDA por ndo atender ao item 8.1.4.8 do Edital “8.7.4.8 Comprovagio de capital secial minimo de [0%
do valor estimado para contratagdn. A comprovagdo serd obrigatoriamente feiia pelo Ato Constitutivo,
Estatuio ou Conirato Social em vigor e devidamente regisirados na Junta Comercial Estadual ou outro

brgdo equivalente, balango patrimenial ou certiddo simplificada da JUCEB”. Decide INABILITAR a
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empresa STM — SERV, TEC. E MANUTENGAQO LTDA por nio apresentar relevincia exigido no item

8.1.3 inciso II letra ¢} Varrigdo mecanizada de vias piblicas — 390 Km de sarjetas/més e inciso HI letras ¢)
Varvigio mecanizada de vias piblicas — 390 Km de sarjetas/més, bem como apresentar relevdncia |
incompleta exigida no item 8.1.3 inciso VI letra d) Realizacdo de servigos especiais ou congéneres
(capinagfio, retirada de terra das sarjetas e da pista de rolamento, pintura de meio fio e sacheamento) do
Edital. As demais empresas atenderam aos requisitos exigidos ne item 8.1 HABILITACAQ - ENVELOPE
"A" do Edital. A Comisso Permanente de Licitagio faz constar em ata 4 responsabilidade apenas pelo
julgamento da HABILITAGCAC — ENVELOPE “A”, por nfo ter competéneia técnica para analise da
METODCLOGIA DE EXECUCAQ — ENVELOPE “A2”. Contudo, declaramos habilitadas as empresas
MM CONSULTORIA CONST. E SERV. LTDA, BIO SANEAR TECNOLOGIA LTDA ¢
NATURALLE TRAT. DE RESIDUOS LTDA para prosseguimente das fases posteriores. Dando

continnidade, a Comissdo Permanente de Licitagio, decide publicar o resultado do julgamentoc da
habilitagio nos veiculos oficiais de informaglo. Sendo assim, o prazo para eventual interposi¢io de
recurso, com base no quc cstabelece a Lei 8.666/93, na alinea “a”, inciso I, do artigo 109 sera contado a
partir da publicagio desta Ata. Nada mais a registrar, a sessio foi encerrada e assinada por todos os

presentes as 15 (quinze) horas e 58 (cingiienta e oito) minutos, /TR

- ; o
Robérj de Souza Clarissa da Silva Santos
resudente) (Membro)
Lidian&ﬁ]ﬂr de Lima
(Membro)
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AVALIACAO DA METODOLOGIA DE EXECUGAO

As Metodologias foram avaliadas segundo a clareza, a objetividade, a coeréncia e a
consisténcia dos conteldos e propostas apresentadas, para as quais foram atribufdas notas,
conforme segue:

Pontuagao Critério de Pontuagao

Quando & Licitante n&o apresentar ou apresentar de farma incompativel

0,00 com as exigéncias previstas.

Pelo atendimento incompleto a qualquer exigéncia contida ou em seus
anexos, relativos ao item especifico, pelo tratamento de forma

0,
50,00% equivocada do item, ou ainda, pela existéncia de falhas que
comprometam a Metodologia de Execugéo da Licitante.
100.00% Peloc atendimento integral, oferecendo visdo e abordagem corretas e

regulares.

A pontuagdo final serd obtida através da somatéria das notas atribuidas pela Comisséo aos
diversos itens e subitens gque compdem a Metodologia de Execugéo, na proporgio do seu
peso, sendo desclassificadas as Licitantes cuja Metodologia ndoe conseguir obter pontuagéo
igual ou superior a 800,0 (oitocentos) ou que tiverem pontuagao igual a ¢ (zero) em qualquer
dos itens ou subitens indicades na Tabela de Pesos.

Empresa: Torre Empreendimentos Rural e Construcao Ltda.

De acordo com a aplicago dos Crilérios para a Elaboragdo, Avaliagc e Julgamento da
Metodclogia de Execucfio constantes do ANEXO I-D, a Metadologia de Execucdo da Licitante
referenciada foi DESCLASSIFICADA na Avaliacio desta Comissdo por ndo obter pontuagio
lgual ou superior a 800,0 (oitacentos), conforme tabela de pesos e devidas justificativas a
seguir apresentadas.

[ RECCRIDG By
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Pesa Peso C:rﬁs:év:‘:;gu
Itesn Toral Subsitem | Parcial 50% ou 100'&.; d(.) Mot final
fwmrdximo)} (maximo) pesa parsial)
A 40,00 100:00% 40,00
B 20,00 0,00% 0.00
+. Plano c Coleta de Residuos Solidos Uibanos - RSU, atrawds| . ] 50,00 0,00% 0.00 an80
de caminhdes campacladares D 50,00 100.C0% 30,00 .
E 15,00 50,00% 7,60
F 15,00 100,00% 15,60 -
A 20,00 100,60% 20,00
o 15,00 100,C0% 15,00
< 20,00 50,06% 10,00
2. Planc d# Coleta de Hesld Selides R 1avei: 100 ] 20,00 ;D o, T0.00 72,50
X o |
B 15,00 50,00% 7,50
F 10.00 100,007 10,60
A 20,00 100.00% 20,20
B 25.00 0,00% 0,00
3.1 Plana de Varrigdo Matual de vas Fiblicas 130 c 38,00 0,00% 0,00 25,00
o] 35,00 0,00% 0.00
[ 15.00 10U.CY% 156,00
A 7.50 50,00%: 3,75
2.2 Plano do Varigs anica da vas pbli a 19,00 £0.00% .00
.2 Plano do VarigBo mecfnica da vas pdblicas, eom
equipamentos eom aclonamento manual 80 g ':‘50 ‘SDOU'D::; 2":’ g6.00
12,50 . 12,50
[ 7.50 100,00% 7.50
A 10,00 100,0054 10,00
] 15,00 50,00% 7,50
3.3 Plano ¢s Vamgao mesanzada 70 =) 15,00 50,00% 7,50 5500
] 20,00 10U,00% 20,00
E 10,00 100,000 10,80
A 10,00 100,008 10,00
4, Plano de Transbordo de Residucs gerades em kais de L] 10,00 100,605 10.00
d , alrevés de G i com 100 C £5,00 0,007 0,00
guinchas roll 2n roll off € :e.uxas egtaclondrias com capacidade 5] 25, 00 100,C0% 25,00 65.00
minima do 30m3 E 20,00 50,00% 16,00
F 10,00 100,608 10,00
A 10,00 100.20% 10.00
& Pl o Golot \rada da i @ B 10,60 100,00% 10,00
8. Plann do Colola mesanizada da inenas ¢ outros residuos ncs
PEV, atrawis do i £om aquinchos poli 0o G 25,00 50,00% 12,50 65,00
guindeste, contendo: 2 2:22 Zom% 1::0
, 0,00% 1,00
F 10,00 100,00% 10,00
6. Equipe padric para jealizagao da sarmviges ou A 20.00 100.00% 20,60
conglatos, onde cllase: vanicdo de pista de ralamema, wtimga B 20.00 100,00% 20,00
de tera das saf¢tas, setrada da terra das pistas do olamentn, 150 c 30,00 50,00% 15,00 -
cam;agéoe rocagelmana._al.|ln_lunwa da msiu[li::, :mpz.-z.; n 30,00 0,50% 0,00 wsoe
manual das margans de canais, linpeza manusl da bocas de
lobe, sacheamento, dentre outres senigus nio lislados :: :g'gg :$'g§:’f Zg'm
X L00% .00
A 7.50 100,00% 7,50
B 7,50 100,00% 7.0
7. Planc de Limpeza e lavagem de feiras B0 z :g‘_g‘; ::'gﬁ: :2'3 50,00
B 10,00 100,009 10,00
F 6,00 100,00% 5,00
A 15,00 100,00% 15.00
] 15,00 140,00% 15,00
B. Plano de Limpeza da dreas verdes, conlendo 1o g :g.oo 5‘?':::" ':I:: .00
.00 L00% X
E 20.00 100,00% 20,00
F 10,00 100, 00% 10,00
Tate! 1000 1.000,00 645,00 645,00 !
Mota mindma £20,00 200,60
Diteranca -156,00 | -155,0
o
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JUSTIFICATIVAS
A sequir estdo apresentadas as justificativas dos itens que na avaliagio desta Comissao nao
atenderam 0s requisitos minimos exigidos no Anexo [-D Diretrizes para Elaboracdo da

Metodologia de Execucio.

1. Plano de Coleta de Residuos Sdélidos Urbanos — RSU, através de caminhdes
compactadores

1) No subitem “B” a Licitante apresentou o dimensicnamento de forma incompativel com seu
“Quadro Resumo” da coleta (pg. 24), onde demonstra um guantitativo de 1 veiculo no periodo
noturno e 5 no periodo diurne totalizando a utilizagdo de apenas 5 veiculos operacionais e néo
7, conforme informado em seu dimensionamento. ‘

Em suas premissas adotadas esta sendo indicado um peso médio estimado por viagem de
6,60 toneladas de residuos, porém em seu item “d” (Planilha dos ltinerarios de cada Setor de
Coleta) & demonstrado setores com capacidade de 9,5 toneladas por viagem e uma média de
8,35 toneladas por veiculo por viagem por turne, quantitativos estes que extrapolam o Peso
Bruto Total (PBT) de um veiculo coletor compactador de 15m® de 2 eixos e de forma
incompatfivel com a tonelada indicada em sua premissa adotada.

A Licitante apenas descreveu, porém néo dimensionou a utilizagdo minima de 30% da frota de
velculos (cap. 15m? e 3md) disponibilizadas durante a semana para trabalhos aos Domingos e
Feriados, uma vez que em suas Premissas Adotadas foi utilizado 26 dias de coleta ao més,
representando somente os dias de Segund'a a Sébado e Ferlados, excluindo os Domingos.

A Licitante ndo apresentou a memoria de célculo e dimensionamento necessérios para a coleta
com veiculos de capacidade minima de 3m2.

A Licitante apresentou apenas um quadro resumo para a Méo de Obra indicada no Anexo 1-C,
porem nda demonstrou em seu dimensionamento o memorial de célculo dos quantitativos de
equipes, através de motoristas e coletores necessérios por veiculos (15m® e 3m?}, turnos de
coleta, programacdo semanal de Segunda & Sdébado, inclusive aos Domingos e Feriados e
escalas de folguistas, falhas e omissGes estas que comprometem o entendimento e a
distribuicic das equipes necessarias em sua metodologia de execugao.

lf) No subltem “C” a Licitante apreseniou plantas dos setores, porém de forma incompativel
com seu dimensicnamento e exigéncias previstas:

* A Licitante ndo apresentou o efetivo de 07 caminhdes em mapa fg

1
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= Nos mapas representativos do plano de coleta estéo faltando os setores 06 e 08

Gonforme observado nas plantas articuladas com a diviso dos setores e itinerdrios notou-se
que varias localidades no Perimetre Urbano e Distritos néo foram atendidos pelos Servigos de
Coleta de Residuos Solidos Urbanos, destacados a seguir:

* O Condominic Parque dos Eucaliptos na regiio norie do perimetro urbano no bairro Catu.

« Varias Localidades da Zona Oeste de Alagoinhas principalmente todo povoado de Miguel
Velho e grande parie do Barreiro destacando-se ruas imporiantes como a Rua do Avido/ Rua
Elpidic Honorato que faz a interligagdo da sede com Miguel Velho, e 4reas de grande
dimensdo incluidas ai a R. Parque Moreira, R. Parque Santa Maria, R. Moreira, R. sdo
Francisco de Assis, Margem da Linha Férrea, R. Maria Joaquina, R. Dr. Fernando Rodrigues,
Rua S0 Luiz e varias outras.

Também néo foram contempladas vérias Localidades ¢ Povoados nas Distritos listados a

segulir:
* Regigo Norte: Povoados de Conceigdo de Cima e Conceigéo de Baixo, Tombador, Patioba,
Andante, Encantado, Catuzinho, Buri, Jacaré, Sauipe, Rio Branco, Pati, Comunidade Jorge

Amado & Limoeiro.

»Regido Sul: Povoados de Piriguitinho, Papagaio, Pau Ferro, Macaquinho, Vila Sdo Jodo,
Torors, Pedra de Cima, Ponto do Beiju, Jenipapo, Tucum, Ladeira Grande, e Pindaobal.

IIly No subitem “E” a Licitante apresentou o mapa de localizagdo dos contéineres em escala
divergente ao solicitado.

2. Plano de Coleta de Residuos Solidos Reciclaveis

) No subitem “C” a Licitante apresentou plantas sem a representagéo dos itinerarios de coleta
dos LEV's.

I) No subitem “D" a licitante deixou de apresentar os descritivos de itinerarios de coleta dos
LEVs.

1} No subitem “E” a licitante apresentou o mapa de Iocalizaggo dos contéineres {LEV's) em
escala divergente ao solicitado.

IV¥) No subitem “E” a licitante nge esta disponibilizando os servicos de LEV's nos distitos
conforme solicitado, atendendo somente a sede do municipio.

3.1. Plano de Varrigdo Manual de Vias Plblicas
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I) No subitem “B” a Licitante apresentou o dimensicnamento de farma incompleta, n&o
indicando em seu memorial de célculo as quantidades didrias de varrigdo (Segunda & Sabado
& aos Domingos).

A Licitante apenas descreveu em seu texio a execugdao de varri¢do aos Domingos, porém em
suas “Premissas Adotadas” indica e dimensiona equipe somente para trabalhos em 26 dias de
varricio ao més, representando scmente os dias de Segunda a Sabadoes e Feriados, excluindo
os Domingos.

A Licitante, em seu Memorial de Calculo, dimensiona a equipe para execugdo de somente
6.260,80 Km de varrigio ao més e nao aos 7.000,00 Km solicitades no Edital Anexo |-B,
desconsiderando a produtividade para os 739,20 Km restantes, o que distorce a produtividade
media apresentada de 2.800 metros de sarjeta por varredor comprometendo o entendimento e
a disfribuicdo das equipes necessérias em sua metodologia de execugio.

[} No subitem “C" a Licitante apreseniou os mapas de itinerarios de varrigio de segunda a
sabado, considerando uma carga horaria de 8 horas, desconsiderando a redugio da jornada
de trabalho aos sdbados de 4 horas.

[} No subitem "“D" alicitante ndo apresentou os descritivos de itinerarios de varrigdo aos
sabados,deixando de atender a jornada de trabalho de 4 haras, apresentando os descritivosde
segunda a sabado (8:00 as 17:00 hs = jornada de 8 horas)

IV} A meédia de dias varridos ac més apresentade no quadro resumo do subitem “D* ndo é

compativel com a média de dias apresentado no dimensionamento (25 dias ao invés de 286)

Setor FREQ Dias m/eixa km sageta |valor mas {26 Dias J|com reducdo
Centra | _diaria SegaSab 75.331,00 150,66 3917,212 3917,71 100%| 26
SetarA | Alex Sege Qui 12.495.00 24.99 216,58 199,92/ 9234 3|
SetorB | Alt2x Sege Qui 3.970,00 17,94 155.48] 143,52/ 924 B
SetorC | At TereSex 24.805,00 49,62 430,0226657f 396,04/ 92%| 8
SetarD | Ali2x TereSex 15.543,00 3L09 268, 412L 248,68 52% 8
SetorE | Al2x Sege Sab 19.595,00 33,89 316,58 319,92 9% 8
Setorf | Aledx Quag Sab 9.613,00 19.24 166,7203333) 153,9) 92% il
SetorG | Alt3x Seg, Quae sex 7.240,00 14,48 18324 188,25 1009 13
SctorH | Alt3x Seg Quae Sex 5.102,00 10,20 132,652 13265 100%| 13
Setor| | Alt3x Sep. Quae Sex 10.208,00 20,42 265, 408] 26541 200%| 13
Setor) | Alt3x Ter, Qui e Sab 4.903,00 5,82 127 634) 127,62] 200%| 13|
Jetork | Altdx Ter, Cui e 84h 10.422,00 20.85 271,232 271,26] 0024 13|
Setorl | Alt3x Ter, Qui e58b 24.416,00 48,83 634,816 634,72 00t 13|
229,069,00 158,14 712,00 7000,00 |

Houve uma redugéo de 8,33% nos alternados 2%/ semana para atender o quantitativo de 7.000
km/mas
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3.2. Plano de Varrigdo Mecéanica de Vias Pablicas, com Equipamentos com Acionamento
Manual

1) No subitem “A” da via digital esta faltando a pégina 182

I} No subitem "B" a Licitante apresentou o dimensionamento de sacos plasticos em duas
tabelas distintas e com gquantitativos diferentes, ora informando a quantidade solicitada no
Edital (3.500 unidades na tabela de Dimensionamento), ora informando quantidade insuficiente
para atendimento ao Edital (1.950 unidades na tabela de Ferramental), comprometendo o
entendimento da quantidade real a ser fornecida pela Licitante.

lll} No subitem "C" a Licitante apresentou plaﬁlas dos setores com a indicagio das vias
contempladas em seu plano de trabalho, porém deixou de demonstrar os itinerarios de

varriggo, ou seja, o percurso do varredor.

3.3. Plano de Varricao Mecanizada

1) No subitem “B" a Licitante apresentou o dimensionamento para servigos em somente 16 dias
ao més e deixando os demais dia (teis sem o servico. A Licitante também considerou uma
varrigdo diaria de 8 horas operacionais, desconsiderando as horas improdutivas como os
tempos de deslocamento entre garagem e o local de inicio da varrigBo, maos de diregio,
deslocamento do local de término da varricdo até aterro sanitirio e posteriormente
deslocamento para a garagem. Estas horas improdutivas ndo consideradas, se forem somadas
as 8 horas de trabalho didrio extrapolam a carga horaria em que um Colaborador
{OperadorMotorista/Sinalizador) pode trabalhar diariaments.

I) No subitem *C" a Licitante apresentou plantas dos setores com a indicagio das vias
contempladas em seu plano de trabalhe, porém deixou de demonstrar os itinerarios de
varriggo, ou seja o percurso do varredor. Observou-se também que o plano apresentado pela
Licitante considera apenas 352Km de varricio de sarjeta ac més e nio o guantitativo de
780Km, conforme solicitado no Anexo I-B,

4. Plano de Transbordo de Residuos gerados em locais de producdo concentrada,
através de caminhdes equipados com guinchos rollonrolloff e caixas estacionarias com
capacidade minima de 30m®
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[y No subiten “C” a Licitante desconsiderou a orientagfo de realizar a coleta com frequéncia
alternada em no maximo 04 {(quatro) caixas e diaria nas demais caixas, adotando frequéncia
alternada (Seg, Qua e Sex ou Ter, Qui e Sab) para lodas as Gaixas Estacionarias.

1y Ainda no subitem “C”, n&o foram inseridos nas plantas dos itinerarios os vetores crientados
de cada circuito, bem como o final de cada viagem.

I No subitem “C” nio foram apresentacos os itinerarios das Caixas Estacionérias 03 e 07,

IV) Nas plantas dos itinerarios do subitem “C”, nas paginas 213 e 218 da Melodologia de
Execucdo ndo foi constatado nenhuma coleta de Caixa Estacionaria. Também ndo foi locada
nenhuma Caixa Estacionaria no Distritc de Boa Unizo.

V) No subitem “E” ndio foram indicadas a localizagic das Caixas Estacionarias dos Distritos. O
mapa também apresenta escala diferente ao solicitado.

5. Plano de Coleta mecanizada de Inertes e outros residuos nos PEV, através de
caminhdes equipados com guinchos poli guindaste

[} No subitem “G” & Licitante desconsliderou a orientagio de realizar a coleta com frequéncia
alternada em no méxima 04 (quatro} caixas e didria nas demais caixas, adotando frequéncia
alternada (Seg, Qua e Sex ou Ter, Qui & S4ab) para todos os PEV's.

) Ainda no subitem “C", ndo foram inseridos nas plantas dos itinerarios os vetores orientados

de cada circuito e o final de cada viagem, além de ser apresentado em escala divergente ao
‘ solicitado no edital.
[1I) No subitem “C” n&o foram apresentados os itinerarios dos PEV’s 02, 04 e 08.
‘ IV) No subitem “D” a Licitante apresentou memorial descritivo dos itinerarios de forma
incompleta constando somente o inicio e fim sem as ruas que complementam o itineraria.
V) No subitem "E” a Licitante apresentou mapa com a indicagdo da localizagfio dos contéineres
em escala diferente da solicitada pelo edital.

6. Equipe padrdo para realizacéo de servigos congéneres ou correlatos, onde cita-se:
varricao de pista de rolamento, retirada de terra das sarjetas, retirada de terra das pistas
de rolamento, capina¢éio e rogcagem manual, pintura de meio fio, limpeza manual das
margens de canais, limpeza manual de bocas de lobo, sacheamento, dentre outros
servicos ndo listados

[} No subitem “C” a Licitante apresentou o mapa em escala divergente ao solicitade no edital.
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1) No subitem “D” a Licitante apresentou ¢ memorial descritivo (03 setores ) de forma idéntica
ao servigo de varrigo manual (16 setares), ficando assim impossibilitada a analise das vias a
serem atendidas por cada setor.

7. Plano de Limpeza e lavagem de feiras
Todos os subitens analisados par esta Comissde atenderam integralmente ao solicitado no
ANEXO 1-D, oferecendo visdo e abordagem corretas e regulares.

8. Plano de Limpeza de areas verdes

1) No subitem “C" a Licitante apresentou 0 mapa em escala divergente ao solicitado no edital.

I} No subitem “D" a Licitante ndo apresentou a memerial descritivo das vias compreendidas
dentro de cada setor.
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AVALIAGAC DA METODOLOGIA DE EXECUGAO

As Meltodologias foram avaliadas segunde a clareza, a objetividade, a coeréncia e a
consisténcia dos contelidos e propostas apresentadas, para as quais foram atribuidas notas,

conforme segue:

Pontuagio Critério de Pontuagie
\ 0.00 Quando a Licitanle ndo apresentar ou apresentar de forma incompativel
| ! com as exigéncias previstas.
Pelo atendimento incompleto a qualquer exigéncia contida ou em seus
‘ 50.00% anexos, relativos ao item especifico, pelo tratamento de forma
e equivocada do item, ou ainda, pela existéncia de falhas que
comprometam a Metodologia de Execugéo da Licitante.
100.00% Pelc atendimenta integral, oferecendc vis&o e abordagem corretas e
U regulares.

A pontuagdo final serd obtida através da somatdria das notas atribuidas pela Comissdo aos
diversos itens e subitens que compdem a Metodologia de Execugdo, na proporgéo dq seu
pesoc, sendo desclassificadas as Licitantes cuja Metodologia néo conseguir obter pontuagao
igual ou superior a 800,0 (oitocentos) ou que tiverem pontuagdo igual a 0 (zero) em qualquer

dos itens ou subitens indicados na Tabela de Pesos.

Empresa: SP Solugdes Ambientais Ltda.

De acordo com a aplicago dos Critérios para a Elaberagéc, Avaliagio e Julgamento da
Metodologia de Execugéo constantes do ANEXO |-D, a Metodologia de Execugfio da Licitante
referenciada foi DESCLASSIFICADA na Avaliacdo desta Comissdo por ndo obter pontuagio

igual ou superior a 800,0 (oitocentos), conforme tabela de pesos e devidas justificativas a
seguir apresentadas.

4
Lo
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TABELA DE PESOS

Peso Peso
Neam: Total | Subditem | Parcial Nota final
{méximo) (méximn) paco parcial)
A 40,00 100,00% 40,00
B 20,00 100,00% 20,00
1. Plano de Go'eta do Resfduos Sdiios Wrbanos — ASL, atrawes| | 5 20.00 50,00% 15.00 75,00
de caminhbes compactadares D 20,00 0,00% 0,00
E 15,00 0,00% ©,00
F 15,00 0,00% Q.00
A 20,00 100,00%% 20,00
E 15,00 100,00% 15,00
, e C 9,00 0.00% 0,C0
2. Plana de Co'sla da Reskluos Sdlidos Fecicliweis 100 5 000 00 oo 42,50
E 15,00 50,00% 7,50
F 10,00 0,009% 0,00
A 20,00 100,000% 20.00
] 25,00 100,00% 25,00 .
2.1 Fiano de Vanigae Manual co Jvas Publicas 120 c 35,00 50,00% 17,60 2,50
=] 35,00 0.00% 0.00
E 15,08 0,00% 0,00
A 7,50 0,00% 0,03
3.2 Riano de Varigho mochnica dovas piblicas, com 8 10,08 0.00% 0.0
eguipamentos com acionamento manual ) w0 < 12,50 50.00% 6,25 828
o 12,50 0,00% 0,00
E 7,50 0,00% 0.00
A 10,00 100,00%, 10,00
B 15,00 100,00% 15,00
2.3 Plana do VamigB0 meoanizada 70 C 15,00 50,00% 7,50 32.50
D 20,00 0.00% 0.00
E 10,00 0,00% 000
A 10,00 100.00% 10,00
4. Plano de Transborde ve Residucs gerades em Iacais ¢e 8 10,00 50.00% 5.00 ’
pre ot a, atravis da car equipadas com 108 < 25,00 0,00% 0,00 28,00
guinehas rall on roll of e caixas estacionadas com capacidade D 25,00 0,00% 0,00 '
minimz g 30m3 & 20,00 50,00% 10,00
F 10.00 0,00% 0.00
A 10,00 0.00% 0,00
5 Plano dt Colet izeda de i i 2 — S —
PEY, s de cam Ges sqipaces com gunchos poi | 160 | G| 2% Lot X (e
guincasts, contonoio: D 25,00 0.00%, o8
E 20,00 0,00% 0,00
F 10,08 0,00% 0.00
6. Equipe padrao para realizagho de seniges cangéncros o A 20,00 100,00% 2000
cormlales, onda citese: vanigBo de pista de rolamemo, retitada B 20,00 2.00% 0.0
da terra das sarjetas, retirada de tawa das pistas de rolamentio, c 30,00 0.00% 0,00
capin‘agéo wogagen manual, pinlura do meio fio, limpeza 150 [5) 4D,60 0,00% 0,00 m
manual des mi i3, fi
e sachcamonts, doned Sk anigon e s ) 0.00% I
F 20,00 0,00% 0,00
A 7,50 100,C0% .50
B .50 0,00% 0.00
. . c 10,00 0,00%. 0,00
7. Plang de Limpeza ¢ favagem de feiras 50 5 10,00 0.00% 200 .50
E 10,00 0,00% 0.00
F 5,00 0,00% 0,00
A 15.00 100.00% 15,00
B 15,00 0,00% 0.00
8. Plang dé Limpera de drens worocs, contendo 140 c 20.00 0.00% .60 15,00
D 20,00 0,00% 0,00 .
E 20,00 0,00% 0,00
F 13.00 0.00% 0,00
Total 1000 1.000,00 206,25 | 285.2%
Nota minima 200,00 | B0OJ,00 .
oo L . o . Diferenga 513,75 | 51375
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JUSTIFICATIVAS
A seguir estao apresentadas as justificativas dos itens que na avaliagio desta Comiss&o n&o

atenderam os requisitos minimos exigidos no Anexo I-D Diretrizes para Elaboragio da
Metodologia de Execugdo.

1. Plano de Coleta de Residuos Sélidos Urbanos - RSU, através de caminhoes
compactadores

[) No subitem "C” a Licitante apresentou plantas dos setores, porém deixou de demonstrar os )
itinerarios de coleta, bem coma:

= Ag dreas de sub-moradias.

= Lay-Out das futuras instalagbes da Licitante.

= Plano de Manuteng¢aao para os equipamentoes.

11} A Licitante ndo apresentou o subitem “D” correspondente aos descritivos dos itinerarios de
cada setor de coleta, através de planilhas, explicando, em cada circuito, os trajetos de via
coletada, indicando o horério de Inicio dos servigos, extensao total de vias percorridas em cada
viagem a ser realizada, discriminando a extensio produtiva {coletando), a extensdo
improdutiva {(nac coletando) da viagem (km/viagem), a produtividade da viagem (ton/viagem) e

o tempo de cada viagem.

1) A Licitante ndo apresentou o subitem “E" correspondente a indicagéo da localizagéio dos ~
cantéineres, em mapas, bem como o memorial justificativo dessa selegao.

1V) A Licitante ndo apresentou o subitem “F” correspondente a descrigio dos procedimentos de
treinamentos e de capacitagdo dos profissionais envalvides, bem como dos procedimentos de
seguranga necessarios para a execucao dos Servigos. -

2. Plano de Coleta de Residuos Sdlidos Reciclaveis

I) A Licitante ndo apresentou o subitem “G" correspondente as plantas indicando, através de
cores & respectivas legendas, os setores de coleta, as frequéncias, os periodos de execugdo
(noturno e diurna), programagdo da coleta (dias da semana), representagdio grafica dos
itinerdrios da coleta, através de vetores orientados de cada circuito, indicando o inigio e fim de

cada viagem.

I} A Licitante ndo apresentou o subitern “D” correspondente aos descritivos dos itinerérios de
cada setor de coleta, através de planilhas, explicando, em cada circuito, os frajetos de vi
|
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coletada, indicando o horéario de inicio dos servigos, extensgo total de vias percorridas em cada
viagem a ser realizada, discriminando a extensdao produtiva (coletando), a exienséo
improdutiva (ndo coletando) da viagem (km/viagem), a produtividade da viagem (ton/viagem) e

o tempo de cada viagem. .

Il) No subitem “E” a Licitante apresentou a indicag@o da localizagdo dos contéineres (LEV's),
parém ndo apresentou o memorial justificativo dessa selegio.

IV} A Licitante ndo apresentou o subitern “F” correspondente a descrigio dos procedimentos de
treinamentos e de capacitagdo dos profissionais envolvidos, bem come dos procedimentas de
seguranca necessarios para a execugic dos servigos.

3.1. Plano de Varrigdo Manual de Vias Publicas

[} No subitem “C" a Licitante apresentou plantas dos setores, porém dsixou de demonstrar os
itinerarios de varri¢do e a indicagdo dos pontos de confinamentos das produgdes.

1} A Licitante n@o apresentou o subitem "D” correspondente ao memorial descritive dos setores
de varricBo (para os trés modelos de varrigdo) por turno, apresentando os nomes das vias;
trechos considerados, extensdes, frequéncias e horério dos setores de cada equipe, inclusive a
programac&o dos servigos nas datas fostivas municipais, estaduais e federais, que influenciem
diretamente no funcionamento dos servigos;

1) A Licitante n4o apresentou a subitem “E” correspondente a descrigéo dos procedimentos de
treinamentos e de capacitacfo dos profissionais envolvidos, bem como dos procedimentos de
Seguranga necessarios para a execucio dos servigos,

3.2. Plano de Varricdo Mecanica de Vias Publicas, com Equipamentos com Acionamento
Manual

1) A Licitante ndo apresentou o subitem “A” correspondente ao conhecimento da situagéo atual,
descricBo da metodologia a ser adotada na execugfo dos servigos, incluindo as rofinas
operacionais.

1} A Licitante néo apresentou o subitem “B” correspondente ao dimensionamento quantitativo e
especificagio da frota, dos equipamentos e da m&o de obra,incluindo ferramental e uniforme
necessarios para execugéo dos servigos; ag premissas adotadas; e as memérias de célculo.

1) No subitem “C" a Licitante apresentou plantas dos setores, porém deixou de demonstrar os

itinerarics de varricio e a indicagéc dos pontos de confinamentos das producdes.
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IV) A Licitante ndo apresentou o subitem “D” correspondente ac memorial descritivo das
selores de varrigdo (para as trés modelos de varrigdo) por turno, apresentando s nomes das
vias, trechos considerados, extensdes, frequéncias e horério dos setores de cada equipe,
inclusive a programagéo dos servigos nas datas festivas municipais, estaduais e federais, que
influenciem diretamente no funcionamento dos servigos.

V) A Licitante ndc apresentou o subitem “E” correspondente a descrigdo dos procedimentos de
treinamentos e de capacitagéo dos profissionais envolvidos, bem como dos procedimentos de

seguranga necessirios para a execugio dos servigos.

3.3.Plano de Varricdo Mecanizada

[} No subitem “C" a Licitante apresentou plantas dos setores, porém deixou de demonstrar os
itinerarios de varrigao e a indicagao dos pontos de confinamentos das produgdes.

I} A Licitante ndo apresentou o subitem “D” correspondente ao memorial descritive dos satores
de varrigdo (para os trés modelos de varrigdo) por turno, apresentando 0s nomes das vias,
trechos considerados, extensdes, frequéncias e horario dos setores de cada equipe, inclusive a
programacéo dos servigos nas datas festivas municipais, estaduais e federais, que influenciem
diretamente no funcionamento dos servigos. .

1) A Licitante n&o apresentou o subitem "E" correspondente a descrigdo dos procedimentas de
treinamentos e de capacitag@o dos profissionais envolvidos, bem como dos procedimentos de
seguranca necessarios para a execugdo dos servigos.

4. Plano de Transbordo de Residuos gerados em locais de producgéio concentrada,

através de caminhoes equipados com guinchos rollonrolloff e caixas estacionarias com
capacidade minima de 30m®

[} No subitem “B” a Licitante apresentou apenas a relagio de equipamentos e méo de obra,
deixando de demonstrar o dimensionamento quantitativo e especificacdo da "Irota,
equipamentos, m3do de obra, ferramental,uniformes e EPI's necessarios para execugio dos
servigos, incluindo as premissas adotadas e as memodrias de calculo. )

ll} A Licitante ndo apresentou o subitem “C” correspondente as plantas indicando, através de
cores e respactivas legendas, os setores de coleta, as frequéncias, os periodos de execugio
{notumo e diurnc), programacdc da coleta (dias da semana) inclusive a pragramacédc dos (
senvigos nas datas festivas municipais,estaduais e federais, que influenciem dirstamente no
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funcionamento dos servigos, representagio grafica dos itinerarios da coleta, através de vetores
orientados de cada circuito, indicando o inicio e fim de cada viagem.

I} A Licitante ndo apresentou o subitem "D” correspondente ao descritive dos itinerarios de
cada setor de coleta, através de planilhas, explicando, em cada circuito, os trajetos, indicando o
hordrio de inicio dos servigos, extenséo total de vias percorridas em cada viagem a ser

realizada, discriminando a extensdo produtiva (com a caixa cheia de residuos), a extenséo
improdutiva, (com a caixa vazia) da viagem (km/viagem), a produtividade da viagem
(ton/viagem) e o tempo de cada viagem.
IV) No subitem “E” a Licitante apresentou a indicagio da localizagdo dos contéineres, parém
‘ ndo apresentou o memerial justificativo dessa selecio. ‘
‘ V) A Licitante nao apresentou o subitem “F” correspondente a descrigio dos procedimentos de
‘ treinamentos e de capacitagio dos profissionais envolvideos, bem como dos procedimentos de
seguranga necessarios para a execugéo dos servigos.

5. Plano de Coleta mecanizada de inertes e outros residuos nos PEV, através de
caminhdes equipados com guinchos poli guindaste

[} A Licitante ndo apresentou o subitem "A” correspondente ao cenhecimenio do problema,
diagndstico da situago atual e descrigdo da metodologia a ser adotada na execugéo dos
servigos, incluindo as rotinas operacionais.

II} A Licitante ndo apresentou o subitem “B” correspondente ao dimensionamento quantitativo e
especificacdo da frota, equipamentos, mio de obra, ferramental, uniformes e EPI’s necessérios
para execugdo dos servigos, incluindo as premissas adoladas e as memarias de calculo.

) A Licitante ndo apresentou o subitem “C” correspondente as plantas indicando, através de
cores e respectivas legendas, os setores de coleta, as frequéncias, os perfodos de execugio
(noturno e diurno), programacdo da coleta (dias da semana), representagdo grafica dos
itinerarios da colela, através de velores orientados de cada circuito, indicando o Inicio e fim de
cada viagem.

[V) A Licitante ndo apresentou o subitem “D” carrespondente ao descritivos dos itinerarios de
cada setor de coleta, através de planilhas, explicando, em cada circuito, os trajetos, indicando o
horario de inicio dos servigos, extensdo total de vias percorridas em cada viagem a ser
realizada, discriminando a extensdo produtiva {com a caixa cheia de residucs), a exiensao (\ ‘
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improdutiva (com a caixa vazia) da viagem (km/viagem), a produtividade da viagem
(ton/viagem) e o tempo de cada viagem. '

V) A Licitante n&o apresentou o subitem “E” correspondente a indicacdo da localizagio dos
contéineres.

V1) A Licitante nZo apresentou o subitem “F" correspondente a descrigéio dos procedimentos de
treinamentos e de capacitagdo dos profissionais envolvidos, bem como dos pracedimentos de

seguranca necessarios para a execugio dos servigos.

6. Equipe padrdo para realizagdo de servicos congéneres ou cotrelatos, onde cita-se:
varricio de pista de rolamento, retirada de terra das sarjetas, retirada de terra das pistas
de rolamento, capinagdo e rogcagem manual, pintura de meijo fio, limpeza manual das
margens de canais, limpeza manual de bocas de lobo, sacheamento, dentre outros
servicos ndo listados

Iy A Licitante nfdo apresentou o subitem “B” correspandente ao dimensicnamento quantitafivo e
especificagdo da frota, dos equipamentos e da m3o de cbra, incluindo ferramental e uniforme
necessarios para execugdo dos servigos; as premissas adotadas; e as memdrias de célculo.

I} A Licitante ndo apresentou o subitem “C" correspondente as plantas indicando através de
cores e respectivas legendas, os setores de cada equips, as frequéncias a serem adotadas e
0s periodos de execugdo (noturnc efou diurno) dos servigos, onde a programacéo atenda a
todo o municipio & cada trimestre,

Il A Licllante n@o apresentou o subitem ‘D" correspondente ap memorial descritivo dos
setores por turno, apresentando o0s nomes das vias, trechos considerados, extensdes,
frequéncias e hordrio dos setores de cada equipe.

IV) A Licitante néo apresentou o subitem “E” correspondente a programagio dos servigos nas
datas festivas municipais, estaduais e federais.

V) A Licitante néo apresentou o subitem “F” correspondente a descrigio dos procedimentos de
treinamentos ¢ de capacitagdo dos profissionais envolvidos, bem como dos procedimentos de
seguranca necessarios para a execucio dos servigos,

7. Plano de Limpeza e lavagem de feiras
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1) A Licitante n&o apresentou o subitem “B” correspondente ao dimensionamento quantitativo e
especificagdo da frota, dos equipamentos e da mio de obra, incluinde ferramental e uniforme
necessarios para execugdo dos servigos; as premissas adotadas; e as memdrias de célculo,

I} A Licitante néo apresentou o subitem “C” correspondente as plantas indicando, através de
cores e respectivas legendas, as dreas de execuglo dos servigos, as frequéncias a serem
adotadas e os perfodos de execugdo (noturno e/ou diumno) dos servigos, onde a programagao
atenda diariamente as demandas.

Ill) A Licitante n&o apresentou o subitem "D” correspondente ac memorial descritivo dos
setores por turno, apresentando as caracteristicas de cada feira, os trechos considerados,
extensdes ou dreas, frequéncias e horarios de execugio dos servigos.

V) A Licitante ndo apresentou o subitem “E” correspondente a programagéo dos servigos nas
datas festivas municipais, estaduais e federais.

V} A Licitante ndo apresentou o subitem “F” correspondente a descricdo dos procedimentos de
treinamentos e de capacitagao dos profissionais envolvidos, bem como dos procedimentos de
seguranga necessarios para a execucio dos servicos. )

8. Plano de Limpeza de areas verdes

[) A Licitante ndo apresentou o subitem “B” correspondente ao dimensionamento quantitativo e
especificagdo da frota, dos equipamentos e da m3c de obra, incluindo ferramental e uniforme
necessdrios para execugio dos servicos; as premissas adotadas; ¢ as memdrias de calculo.

I} A Licitante ndc apresentou o subitem “C" correspondente as plantas Indicando através de
cores @ respectivas legendas, as areas de execucfio dos servigos, as frequéncias a serem
adotadas e os periodos de execugdo (notumo efou diurno) dos serviges, onde a programagéo
atenda bimestralmente a todo o municipio.

() A Licitante ndo apresentou o subitem “D” correspondente ao memorial descritivo dos
setores por turno, apresentando as caracteristicas de cada regiéo, os locais considerados,
extensbes ou areas, frequéncias e horarios de execugio dos servigos.

IV) A Licitante néo apresentou o subitem “E” correspondente a programagéo dos servicos nas
datas festivas municipais, estaduais e federais.

V} A Licitante ndo apresentou o subitem “F” correspondente a descrigdo dos procedimentos de

treinamentos e de capacitagio dos profissionais envolvidos, bem como dos procedimentes d
segurancga necessarios para a execugéo dos servigos.
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AVALIAGAO DA METODOLOGIA DE EXECUGAO

As Metodologias foram avaliadas segundo a clareza, a objetividade, a coeréncia e a .
consisténcia dos contelidos e propostas apresentadas, para as quais foram atribuidas notas,
conforme segue:

‘ Pontuagao Critério de Pontuagao
‘ 0.00 Quando a Licitante ndo apresentar ou apresentar de forma incompativel
' com as exigéncias previstas.
Pelo-atendimento incompleto a qualguer exigéncia contida ou em seus
50 00% anexos, relativos aa item especifico, pelo tratamento de forma
hadh aquivocada do item, ou ainda, pela existéncia de falhas que
comprometam a Metodologia de Execugdo da Licitante.
100.00% Pelo atendimento integral, oferecendo vis&o e abordagem corretas e
e regulares.

A pontuagéo final serd obtida através da somatoria das notas atribuidas pela Comisséo aos
diversos itens e subitens que compbem a Metcdologia de Execugdo, na proporgdo do seu
peso, sendo desclassificadas as Licitantes cuja Metodologia ndo conseguir obter pontuagéd
igual ou superior a 800,0 (oitocentos) ou que tiverem pontuagéo igual a D (zero) em qualquer
dos itens ou subitens indicados na Tabela de Pesos.

Empresa: STM - Servigos Técnicos e Manutengdo EIRELI

A Licitante apresentou cademo de Metodologia de Execucéc totalmente alheio ao solicitado no
ANEXO I-D, sem qualquer coeréncia, inclusive abordando o servigo de coleta de residucs de -
salde que ndo faz parte integrante desta Concorréncia, impossibilitande qualquer andlise de
seu conteldo por esta Comissao.

Diante deste fato, por ndo atender minimamente os Critérios para a Elaboragéo, Avaliagio
Julgamento da Metodologia de Execugdo constantes do ANEXO I-D, a Licitante referenciada
foi PESCLASSIFICADA do presente certame.
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AVALIACAO DA METODOLOGIA DE EXECUGAQ

As Metodologias foram avaliadas segundo a clareza, a objetividade, a coeréncia e a
consisténcia das conteldas e propostas apresentadas, para as quais foram atribuidas notas,
conforme segue:

Pontuagéo Critério de Pontuagdo

Quando a Licitante ndo apresentar ou apresentar de forma incompativel

0,00 s .
' com as exigéncias previstas.

Pelo atendimento incompleto a qualquer exigéncia contida ou em seus
50.00% anexos, relativos ac item especifico, pelo tratamento de forma

’ equivocada do item, ou ainda, pela existéncia de falhas que
comprometam a Metodologia de Execu¢do da Licitante.

Pelo atendimento integral, oferecendo viséo e abordagem corretas e

100,00% regulares.

A pontuaco final serd obtida através da somatéria das notas atribuidas pela Comissdo acs
diversos itens e subitens que compdem a Metodologia de Execugdo, na proporgéio do seu

peso, sendo desclassificadas as Licitantes cuja Metodologia ndo conseguir obter pontuagao
igual ou superior a 800,0 (citocentos) ou que tiverem pontuagdo igual a 0 (zero) em qualquer
‘ dos itens ou subitens indicados na Tabela de Pesos.

Empresa: MM Consultoria Construcdes e Servigos Lida. .

| De acordo com a aplicagdo dos Critérios para a Elaboragio, Avaliagio e Julgamento da
Metodologia de Execugdo constantes do ANEXO I-D, a Metodologia de Execucfio da Licitante
referenciada foi CLASSIFICADA na Avaliacéio desta Comissdo por obter pontuagdo igual ou
superior a 800,0 (oitocentos), conforme tabela de pesos e devidas justificativas a seguir
apresentadas.
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TABELA DE PESOS

Peso Peso Avg]la;ﬁn @
hem Totwt | subitem | Paial | Soniss2o 0,60, Nota final
N 507% ou 100% do
(mdxirme} (méxImo) pese parcial
A 40,00 1C0,00% 40,00
B 20,00 50,00% 10,00
1. Plano ce Coleta de Resicuns Salidas Urbanos — ASU, atraws 150 c an.00 50,000 15,00 10250
do camirhdcs conpactadares [+) 30,00 50,005 15,00 "
E 15.00 S0,00°% 7,99
F 15,00 100,00% 15,00
A 20,00 100,00% 20,00
B 15,00 50,00% T,60
2. Plane ce Coleta de Reslduos S6licos Recicldwds 100 c 20,00 100.00% 0,00 75,00
D 20,00 50,00% 10,00
E 15,00 50,00% 7,50 .
F 10,60 100.00% 10,00
A 20,00 100,00% 20,00
B 28,00 50,00% 12,50
3.1 Pleno de Vanigéio Mamyal de viag Pdblicas 130 G 35,00 50,00% 17,50 82,50
D 8.0 50,00% 17,50
E 16,00 100,00% 15,00
A 7,60 100,00% 7,50
3.2 Planc de Vamizas mezanica de vas poblicas, com 2 1600 il 50
- uu,-w’uamunlgus com agioramenla ;anual ' 50 c 1250 50.00% 5,25 s
D 12,50 §0,00% 6.25
E 180 100,00% 7.50
A 10,00 108,005 10,00
E] 15,00 102,00%. 16,00
2.3 Plano di Vanigic mecanizada 70 G 15,00 100,00% 15,00 7000
D 20,00 100,00% 20,00
E 10,00 100,00% 10,00
A 10,00 100,005 10,00
4, Flano o Triansbordo de Residuos gerados am loceis de 8 10,00 £0,00% 5,00
preducan concentraca, através de caminhdes equipados cam 100 c 25,00 100,00% 25,00 7260
fuinehos roll oo voll off o caixas estactondias com cepacidade D 25,00 S0.00% 12,50 "
minima de 30m3 E 26,00 £0.00% 10.00
F 10,00 100,00% 10.00 =
A 10,00 100,00% 10,00
5. Plang de Coleia mecanizada de inerts it id s 5 10,00 100,207 o
PEV, alraws de caminh&es eql.:ipsc‘;: i:rlv‘; l:jr‘r::”u::"m— 100 g 2500 100,06% 25,00 100,00
guindaste, contendo: D 26,60 100,00% 25,00
E 20,00 100, 00% 20,00
F 10,00 100,00% 10,00
6. Equipe padrda para realizagia de senigas complners ou L 20,09 100.00% 20,00
comelatos, orde cltase: vamzao de plsta de mlamanto, retirada B 20,00 100.00% 20,00
de len; «das sarjetas, retirada de teaa das p'\sl:}s de r{)\amcnln. 150 [+ 20,00 100,00% 30,00 -
capi :Iaé:&o © rogagem manual, gnura 3¢ melo fio, impeza D 30,00 10D,00% 30,00 150,00
manual das margens da eanais, lImpe? il
laba, uchcarg»emo. denire :;uu:: cs:m"’:i:”:é.:rstl’z:i: * £ 30.00 100,00% 0,00
F 20,00 100, 00% 20,00
A 750 100,00% 7.50
B 7.50 100,00% 7.50
7. Plano de Urngeza e lavagem da feiras 50 < 10,00 100,00% 10,00 50,00
D 10,00 100,00%: 10,00
E 10,60 108,00% 10,00
F 5.C0 100,00% 5.00
A 15,00 100,00% 15,00
B 15,00 100,00% 15,00
€. Plano de Limpeza cle &reas verdes, contendo 100 < 26,00 S0.00% 10,00 40,00
3] 2v,00 50,00% 10,00 i -
E 2000 100,00% 20,00
F 10,00 100.00% 10,00
Total 1c0Q 1.000,60 815,00
MNcta minima £50.00
_ Difsrenga 16,00
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JUSTIFICATIVAS
A seguir estido apresentadas as justificativas dos itens que na avaliagiio desta Comissdo ndio
atenderam os requisitos minimos exigidos no Anexo |-D Diretrizes para Elaboragéo da
Metodologia de Execugéo.

1. Plano de Coleta de Residuos Sdélidos Urbanos — RSU, através de caminhdes
compactadores

[} No subitem "B" a Licitante apresentou seu dimensionamento de forma incompleta ndo
informando como resultaram as tabelas de quantidades de veiculos e mdo de obra, somente
desenvolveu os calculos de viagens necessarias ao dia, porém ndo representou o memarial de
célculo necessério para entendimento da formagdo das equipes utilizadas por turmos e
frequéncias.

() No subitern "B" a Licitante considerou em sua tabela (pag. 13 e 14) e Mapa (pag. 20) que os
veiculos de 15m? atenderdo o Setor 1 com frequéncia didria, ficando todos os demais 14
setores com frequéncia allernada e os veiculos de 3m?® atenderdo o Setor DA-0O1 com
frequéncia didria e os demais 5 setcres com frequéncia alternada, sendo a distribuiciio de
setores didrios ¢ setores alternados apresentados de forma incompativel com as exigéncias
previstas no Edital, Anexo |-G onde determina gque “A caolela deverd ser realizada com
frequéncia diaria no minimo em 50% do municipio, de segunda a sabado, das 7:00 as
15:20horas, e das 18:00 as 01:00horas, impreterivelmente”,

) No subitem “C” a Licitante nado identificou nos mapas as areas de sub-moradias cam
respectivas coordenadas (latitude e longitude) dessas areas, onde devem ser prestados
servigos de apoio nas 4reas onde a coleta era realizada por carroceiros.

IV) Conforme cbservado nas plantas articuladas com a diviso dos setores e plantas com os
itinerarios do subitem “C" notou-se que varias localidades no Perimetro Urbano e Distritos néo
foram atendidos pelos Servicos de Coleta de Residuos Sélides Urbanos, destacados a sequir:

* O Conjunte Residencial Brisas do Catu, Residencial Alagoinhas, Grande parte de Miguel
Velho, inclusive sua rua principal a Rua Catarina dos Santos.

Varias Localidades e Povoados nos Distritos listados a seguir:

* Regidc Norte: Povoados de Caluzinho, Buri e Jacaré

» Regidio Sul: Povoados de Pau Ferro, Jorro, Ladeira Grande e Pindobal
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V) As plantas do subitem “C" apresentadas nos setores Da04, Da05 e DaDg estdo

incompativeis com a distribuicdo das equipes previstas em seu dimensionamento, e com 0§
descritivos dos itinerdrios de cada setor.

V1) Foram apresentados os mapas daos sstores Da01, Da02, DaD4, Da05 e Da06 (Seg e Qui),
do setor Da03 (Ter e Sex), porém néo foi apresentado a programacgdo semanal as Quartas e
Sabades.

Vi) Em andlise ao subitem “D” referente ao memorial descritivo dos setores Da04, Da05 e
Da06, notcu-se que os mesmos encantram-se em desacordo com as plantas apresentadas.
VIIE foi verificado ainda no subitem “D" o preenchimento incompletc de logradouros no
descritivo dos itinerarios, produtividade de cada viagem do setor, dificultando o entendimento
do planc apresentado.

IX) No subitem “E” a Licitante apresentou a indicacio da localizagéo dos contdineres em escala
diferente da saolicitada, bem como memorial justificativo dessa selegio, ficando este item

especifico parcialmente atendido.

2. Plano de Coleta de Residuos Solidos Reciclaveis

1} No subitern "B” a Licitante ndo apresentou memorial de céleulo com o dimensionamente da
capacidade de atendimento porta a porta e de LEVs que, conforme Edital Anexo |-B, & de 85
Toneladas ao més, resultande no quantitativo de vefculos e equipes necessarias ac
atendimento da coleta seletiva. Somente foi apresentada uma tabela contendo as frequéncias
de viagens, setores, dias ao més e quildmetros redados, tabela com o quadro de mao-de-chra
e tabela com equipamentos, porém néo foi apresentado calcule que demonstra a capacidade
de execucao da equipe.

I} foi verificado no subitern “D” o preenchimento incompleto de lagradouros no descritivo dos )
itinerarios, produtividade de cada viagem da sefor, dificultando o entendimento do planc
apresentado.

[lIl) No subitem "E” a Licitante apresentou a indicagdo da localizagdo dos contéineres (LEV's),
porém n&o apresenicu o memarial justificativo dessa selegfo.

3.1. Plano de Varricdo Manual de Vias Pablicas

1} No subitem “B” a Licitante n4o apresentou memorial de célculo representando como chega
- \
aos quantitativos de varredores em suas tabelas {pag. 321 e 322), as quais descrevem a
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quantidade necessaria de varredores, porém néo apresenta o calculo utilizado na resultante,
assim sendo, o dimensionamento foi apresentado de forma incompleta, comprometendo o
entendimento & metodologia de execugéo.

Il) No subitem “B" a Licitante informa em seu dimensionamento que: “A equipe que realizard a
varricdo de domingo sera a reserva”. Considerando que as equipes principais trabalham de
segunda a sébado e as equipes reservas estdo mobilizadas durante segunda a sébado para a
pronta substituico da equipe principal, a reserva ndo podera trabalhar aos domingos, de
acordo com o Repousc Semanal Remunerado (RSR), lei n? 805, de 5 e janeiro de 1949, Para
gue a equipe reserva pudesse exercer a varricdo aos domingos, a mesa devera folgar durante
um dia da semana, sendo este dia n&o coberto pela reserva, pois a mesa estard de folga, o
gue também descumpre a os termos exigidos em Edital, conforme Anexo I-C, onde determina
que a equipe semanal seja coberta com quadro reserva de 10%.

Ill) No subitern “C” a Licitante considerou apenas 1 pento de confinamento em cada selor,
sendo este procedimento tecnicamente invidvel para efetuar o transporte de iodo o residuo
varrido @ armazenado em sacos nQ percursa,

IV) No subitem "C” a Licitante apresentou os mapas de itinerarios de varricdo de segunda a °
sdbado, considerando uma carga horaria de 8 horas, desconsiderando a redugéo da jornada
de trabalho aos sdbados de 4 horas.

V) No subitem ‘D" a Licitante ndo apresentou os descritivos de itinerarios de varrigdo aos
sdbados, delxando de atender a jornada de trabalho de 4 horas, apresentando os descrftivos
de segunda & sabado (8:00 as 17.00 hs = jornada de 8 horas)

V1) Foi verificada no subitem “D" o preenchimento incompleto de logradoures no descritivo das
itinerarios, dificultando o entendimento do plano apresentado.

V) O total de extensdo apresentado de cada setor individual no memorial descritivo (subitem
“D") néo corresponde ao apresentado no guadro resumo apresentado no dimensionamento.

3.2. Plano de Varricio Meecénica de Vias Publicas, com Equipamentos com Acionamenta
Manual

) No subitem *B” a Licitante néo apresentou memorial de calculo representando como chegou
aos quantitativos de varredores em sua tabela {pag. 352), a qual descreve a guantidade

necessdria de varredores, porém néo apresenta o céleulo utilizado na resuitante, assim send
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o dimensionamento foi apresentado de forma incompleta, comprometendo o entendimento a
metodologia de execugio.

I} No subitem *C" a Licitante considercu apenas 1 ponta de confinamenio em cada setor,
sendo este procedimento tecnicamente inviavel para efetuar o transporte de tado o resfduo
varrido e armazenado em 8acos no percurso.

I Foi verificado no subitem “D” o preenchimento incompleto de logradouros no descritive dos
itinerdrios, dificultando o entendimento do plano apresentado.

1V} O total de extenséo apresentado de cada setor individual no memorial descritivo (subitem -
"D™ ndo correspande ao apresentado ne quadro resumo apresentado no dimensionamenta.

3.3. Plano de Varricdo Mecanizada
Todos 0s subitens analisados por esta Comiss8o atenderam integralmente ao solicitado no
ANEXC 1-D, oferecendo visdo e abordagem corretas e regulares.

4. Plano de Transbordo de Residuos gerados em locais de produgdo concentrada,
através de caminhdes equipados com guinchos roll on roll off e caixas estacionarias
com capacidade minima de 30m?

1) No subitem "B” a Licitante ndc apresentou memorial de cdlculo com o dimensicnamento da
capacidade de atendimento de transbordo de residuos, conforme Edital Anexo 1-B, que é de
416 Toneladas ao més, resultando no quantitativo de velculos e equipes necessérias ao
atendimento do servico. Somente foi apresentada uma tabela contendo as frequéncias de
viagens, setores, e quildmetros rodados, tabela com o guadro de mio-de-obra e tabela. com

equipamentos, porém ndo foi apresentado cdlculo que demonstra a capacidade de execugio
da equipe.

I} No subitem “D” foi verificadc preenchimento incompieto de logradouros no descritivo dos
itinerarios, produtividade de cada viagem do setor, dificultando o entendimento do plano
apresentado.

1Il} No subitem “E” a Licitante ndo apresentou a indicagio da localizagio dos contéineres em
escala de 1:10.000, bem como memorial justificativo dessa selegdo, ficando este item

especifico de forma incompativel com as exigéncias previstas.
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5. Plano de Coleta mecanizada de inertes e outros residuos nos PEVY, através de
caminhdes equipados com guinchos poli guindaste

Todos os subitens analisados por esta Comissao atenderam integralmente ao sclicitado no
ANEXOQ I-D, oferecendo visdo e abordagem corretas e regulares.

6. Equipe padrio para realizacio de servicos congéneres ou correlatos, onde cita-se:
varricédo de pista de rolamento, retirada de terra das sarjetas, retirada de terra das pistas
de rolamento, capinagic e rogagem manual, pintura de meio fio, limpeza manual das
margens de canais, limpeza manual de bocas de lobo, sacheamento, dentre oulros
servicos nao listados

Todos os subitens analisados por esta Comissao atenderam integralmente ao solicitado no
ANEXO I-D, oferecendo visao e abordagem corretas & ragulares.

7. Plano de Limpeza e lavagem de feiras
Todos os subitens analisados por esta Comisséo atenderam integralmente ao solicitado no
ANEXQO I-D, oferecendo visio e abordagem corretas e regulares.

8. Plano de Limpeza de areas verdes

I) No subitem “C” a Licitante apresentou plantas cam frequéncias de execugdo dos servigos de -}
forma incompativel com a programagdo bimestral solicitada no anexe |-D das exigéneias
previstas.

1) No subitem “D" a Licitante apresentou descritivos com frequéncias de execugdo dos servicos
de forma incompativel com a programagdo bimestral solicitada no anexo I-D das exigéncias
previstas.
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AVALIAGAO DA METODOLOGIA DE EXECUGAO

As Metodologias foram avaliadas segundo a clareza, a objetividade, a coeréncia e a =
consisténcia dos conteldos e propostas apresentadas, para as quais faram atribuidas notas,

confarme segue:

Pontuacéo Critério de Pontuagéo

Quando a Licitante nao apresentar ou apresentar de forma incompativel

0,00 com as exigéncias previstas.

Pelo atendimento incompleto a qualquer exigéncia contida ou em seus
50.00% anexos, relativos ao item especifico, pelo tratamento de forma

' equivecada do item, ou ainda, pela existéncia de falhas que
comprometam a Melodologia de Execug@o da Licitante.

100.00% Pelo atendimento integral, oferecendo visdo e abordagem ccrretas e
e regulares.

A pontuagéo final serd obtida atraves da somatdria das notas atribuidas pela Comissdo aos
diversos itens e subitens que compdem a Metodologia de Execugdo, na proporgéo do seu
peso, sendo desclassificadas as Licitantes cuja Metodologia ndc conseguir obter pontuagio
igual ou superior a 800,0 (oitocentos) ou que tiverem pontuagdo igual a 0 (zero) em gualquer
dos itens ou subitens indicados na Tabela de Pesos.

Empresa: Biosanear Tecnologia Ltda.

De acordo com a aplicag&o dos Critérios para a Elaboragdo, Avaliagdo e Julgamento da
Metodologia de Execugio constantes do ANEXO [-D, a Metodologia de Execugio da Licitante )
referenciada foi CLASSIFICADA na Avaliagdo desta Comiss&o por obter pontuagio igual ou
superior & 800,0 (oitocentos), conforme tabela de pesus e devidas justificativas a seguir
apresentadas.
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TABELA DE PESOS
Paso ‘ Paso ci‘“'fi-?gﬁo'fgu‘
tem Towsl | Sub-item | Pardla' | oo e Mo'a final
(mdxima) (maximo) pasa parcial)
A 40,00 100,00% 40,00
B 20,00 100,00% 20,00
1. Plano de Caleta de Resiguas Sélides Urkanas - REL, atravésl [+ 30,00 50,00% 15,00
do caminhdes compactadares 150 D 420,00 100,00% 30,00 12150
E 15,00 50,00% 7.50 ~
F 15,00 100,00% 15,00
A 20,00 100,00% 20,00
B 15,00 100,60% 15,00
| c 20,00 100,00% 20,00
2 Plang de Co'ela oo Reslduos S4lidos Regickiveis 1ng D 20,00 100,007 2000 100.00
E 15,00 100,00% 15,00
F 10,00 100,00% 10,60
A 20,00 100,00 200 '
B 25,00 50,005 12,50
3.1 Pland de Vari¢ac Manual co vas Publicas 130 5] 35,00 0,00% 1 1780 82,50
¥ 35,00 50,00% 17,50
E 15,00 100,00% 15,00
A 7,50 100,00% 750
.2 Flano da Vamgde mecanica ¢o Mas pablicas, cam 8 10,06 20.00% 500
ar g0 Mechn 5 pablics
6quipamentas cam acionamento manual ' s ¢ 12,50 100,00% 12.50 4800
[:] 12,50 100.00% 1250
E 7.50 100.00% 7.50
A 10,00 100,00% 1000
B 15,00 100,00% 15,00
3.3 Plana de VarigZo mecanizada 70 [~ 15,00 100.00% 15,00 70,00
[¥] 20,00 100,00% 20,00 .
E 10,00 100,00% 10,00
A 10,00 100,00% 10.00
4. Plane de Trangbordo de Fesiduds geradas em locais co B 10.00 100,00% 10,00
i 2 alravés da " i ' equipadas com 100 (4 25,00 50.00% 312,50 7750
quinchos vall on roll o) e caixas estacioniras com capacidade D 25,00 100,00%% 25,00 '
minima de 30m3 E 20,00 50.00% 10,00
r 10,00 100,00% 10,00
A 10,00 100,00% 10,00
. de Caet zoda o . d B 10,00 100,00% 10,00
. Flana de Col v
PEV, aras de camnnoes scuipadas com guncros pait | oo | O | 0 | sowow | e ]
guindaste, coniendo: D 26,00 100,00% 25,00
E 20,00 100,00% 20,00
F 10,00 100,00% 10,00
8, Equipe padrio pers reafizagac de senigos congéneras ou A 20,00 100,002 20.00
carrelalos, ande cita-so: varricda de pista de rolamento, relmda B 20,00 100,00% 20,00
de tara das saqetas, retirzda ¢o tema das pistas da mlamento, [ 30,00 100,00% a0,00
capinagho € ropagem manual, pintura de meia e, limpsza =0 3 30,00 100,00% 0,00 150.00
’ ot
50 Sacneamant, dnte ouon oo o mtes E oo | cooom ] oo
F 20,00 100,00% 2000
A 7,90 100,00% 7.50
R 7.50 50.00% 375
7. Plano de Limpeza e lavagom de keiras 50 L 10,00 100.00% 1000 48,25 )
n 10,00 100,00% 10,00
E 10,00 100,00% 10,00
F 5,00 100,00% 5,00
A 15,00 100,00% 15,00
B 15,00 100,07% 15,00
8. Plzng de Limpeza de dreas werdes, cantendd 100 ¢ 20,00 100,00% 2000 109,00
D 20,00 100,00% 20,60 :
E 20,60 100,00% 20,60
F 10,00 100,00% 10,60
Tatal 10C0 1.000,00 88625 836,25 4
, Naola rlnima 200.00 | s00.00
Dhfarenga 86,25 85,25
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JUSTIFICATIVAS

A seguir estdo apresentadas as justificativas dos itens que na avaliagdo desta Comissao néo

atenderam os requisitos minimos exigidos no Anexo 1-D Diretrizes para Elabora¢8o da
Metodologia de Execugdo.

1. Plano de Coleta de Residuos Sdélidos Urbanos — RSU, através de caminhdes
compactadores

I} No subitem “C" as plantas articuladas com a divisdo dos setores e plantas com o0s itinerarios ~
apresentam varias localidades no Perimetre Urbano e Distritos que néo foram atendidos pelos
Servigos de Coleta de Residuos Solidos Urbanos, destacados a seguir:

= Gonjunto Residencial Linha Verde préximo ao perimetro urbano no bairro Calu/Estevio.
Vérias Localidades e Povoados nos Distritos listados a seguir: ‘

= Regido Norte: Povoados de Baixao, Patioba, Mangueira, Sauipe, Andante, Encantado, Rio
Brance, Pati, Comunidade Jorge Amado e Limoeiro.

» Regido Sul: Povoados de Calu, Piriquitinho, Papagaio, Pau Ferro, Macaquinho, Vila Sdo Joéo,
Inhuma, Jenipapo, Tucum, Ladeira Grande, e Pindobal.

1) No subitem “E” a Licitante apresentou plantas de Localizagdo dos contéineres identiﬁc‘ando
somente 26 contéineres sendo que no dimensionamento esta indicado 31.

2. Plano de Coleta de Residuos Sdélidos Reciclaveis
Todos os subitens analisados por esta Comissédo atenderam integralmente ao solicitado na
ANEXO I-D, oferecendo viséo e abordagem corretas e regulares.

3.1. Plana de Varricdo Manual de Vias Publicas

[} No subitem “B” a Licitante dimensiona a necessidade de se manter 95 varredores
aperacionais. Sobre este efetivo, ndo estd sendo considerado reserva téenica de 10%, o que
elevaria o seu quadro para 105 varredores.

) No subitem “C" a Licitante apresentou os mapas de itinerédrios de varrigo de segunda a

sdbado (8 horas), ndo compativeis ao atendimento da jornada de trabalho aos sébados de 4 )
horas.
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[l No subitem “D” a Licitante ndo apresentou os descritivas de itinerdrios de varricdo aos
sdbados, ndo atendendo a jernada de trabalho de 4 horas, apresentando os descritivos de
segunda a sébado (jornada de 8 horas).

3.2. Plano de Varrigdo Mecénica de Vias Publicas, com Equipamentos com Acionamento
Manual

1) No subitem “B” a Licitante utilizou em seu dimensionamento um quantitativo de 1024,80 Km
de sarjeta ao més diferente do especificado no edital, Anexo |I-B que & de 1.000 Km de sarjeta
aa més.

I} No subitem “B” a Licitante em sua tabela 24 dimensiona gquantidade insuficiente para
atendimento ao Edital no que se refere a radios comunicadores, pois considera apenas 1
unidade em desacordo com o especificado no Edital, Anexo |-G, que solicita 2 radios

comunicadores.

| 3.3.Plano de Varrigcao Mecanizada
i Todos os subitens analisados por esta Comissao atenderam integralmente ao solicitado no
! ANEXQ I-D, oferecendo viséo e abordagem corretas e regulares.

4. Plano de Transbordo de Residuos gerados em locais de producio concentrada,
através de caminhdes equipados com guinchos rollonrollcff e caixas estacionarias com
capacidade minima de 30m*

[) No subitem “C" a Licitante desconsiderou a indicagao da pagina 49 do Edital no paragrafo
Area de execugao dos Servigos, onde € exigido que seja alocada no minimo 02 (duas} caixas
em dois Distritos. .

[} No subitem "C”, os mapas apresentados pela Licitante encontram-se incompletos conforme
observado no memorial descritivo dos itinerérios, faltando os itinerarios improdutivos entre as
caixas.

I} No subitem “E”, 0 mapa com a indicagdo da localizagio dos contdineres néo foi indicado a
localizagdo da Caixa Estacionéria do Distrito de Boa Unido.

5. Plano de Coleta mecanizada de inertes e outros residucs nos PEV, através .de

e

caminhdes equipados com guinchos poli guindaste
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I} No subitem “C”, a Licitante considera em sua proposta a coleta de08 Caixas com frequéncia

alternada (Seg, Qua e Sex / Ter, Qui e Sab) e 08 caixas com frequéncia Diaria (Seg a Sab).Na
pagina 52 do Anexo I-C no paragrafo Rotina Operacional no segundo sub item, é exigido que a
coleta seja realizada com frequéncia alternada em na méximo 04 {(quatro) caixas e diaria naé
demais caixas.

I} No subitem “C”, os mapas apresentados encontram-se incompletos conforme observado no

memorial descritivo das itinerarios, faltando os itinerarios improdutivos entre as caixas.

6. Equipe padrdo para realizacdo de servicos congéneres ou correlatos, onde cita-se:
varrigéo de pista de rolamento, retirada de terra das sarjetas, retirada de terra das pistas -
| de rolamento, capinaca@o e rocagem manual, pintura de meio fio, limpeza manual das
| margens de canais, limpeza manual de bocas de lobo, sacheamento, dentre outros
servicos nao listados
Todos os subitens analisados por esta Comissdo atenderam integralmente ao solicitado no
ANEXO |-D, oferecendo visdo e abordagem corretas e regulares.

7. Plano de Limpeza e lavagem de feiras

[} No subitem “B” a Licitante nfo apresentou memorial de célculo com o dimensionamento da
produtividade da equipe par m2 e n&o utilizou os quantitativos de servigos indicado no Edital,
Anexo |I-B, sendo 210.000m? ac més de lavagem de feiras. Apenas apresentou um memorial
de célculo dimensionando a quantidade de agua a qual um veiculo deverd comportar. Atendeu

parcialmente pois apresentou a equipe minima indicada no Edital, Anexo |-C.

[} No subitem “B” a Licitarte ndo considera o servigo de Limpeza de Feiras durante 6 dias por
semana, e sim durante 5 dias conforme especificou em seu item 9.3.2 ¢ tabela nimero 50,
ficando em desacordo com o especificado no Edital, Anexo I-C onde determina que "as
atividades ser&o realizadas no turno diurno, com carga hordria de 08 horas por dia, de segunda
a sexia, e de 4 horas didrias aos sabados”, totalizando 6 dias de limpeza e lavagem por
semana.

8. Plano de Limpeza de areas verdes \
Todos os subitens analisades por esta Comissdo atenderam integralmente ao solicitado (\

W

ANEXO I-D, oferecendo visac e abordagem corretas e regulares.
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AVALIACAO DA METODOLOGIA DE EXECUCAO

As Metodeologias foram avaliadas segundo a clareza, a objetividade, a coeréncia e a
consisténcia dos contel’dos e propostas apresentadas, para as quais foram atribuidas notas,
confarme segue:

Pontuacdo Critério de Pontuagéo

0.00 Quandg a Licitante ndo apresentar ou apresentar de forma incompativel
! com as exigéncias previstas.

Pelo atendimento incompleto a qualquer exigéncia contida ou em seus
50.00% anexos, relativos ao item especifico, pglo tratamento de forma

’ equivocada do item, ou ainda, pela existéncia de falhas que
comprometam a Metodolagia de Execucgdo da Licitante.

100.00% Pelo atendimento integral, oferecendo visdo e abardagem corretas e
neve regulares.

A pontuagdo final serd obtida através da somatoria das notas atribuidas pela Comissdo aos
diversos itens e subitens que compdem a Metodologia de Execugdo, na proporgio do seu
peso, sendo desclassificadas as Licitantes cuja Metodologia ndo conseguir obter pontuagéo
igual ou superior a 800,0 (oitocentos) ou gue tiverem pontuagéo igual a 0 {(zero) em qualguer
dos itens ou subitens indicados na Tabela de Pesos.

Empresa: Naturalle Tratamento de Residuos Lida. i
De acordo com a aplicacdo dos Critérios para a Elaboragdo, Avaliagdo e Julgamento da .
Metodologia de Execugo constantes do ANEXO I-D, a Metodologia de Execucao da Licitante
referenciada foi CLASSIFIGADA na Avaliagéo desta Comisséo par obter pontuago igual ou
superior a 800,0 (oitocentos), conforme tabela de pesos e devidas justificalivas a seguir
apresentadas.

Certificagao Digital: QOC3IWPT-ECQCUFL4-OG3UUJJ9-JSVMPXAT
http://doem.org.br/ba/alagoinhas
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Publicas Brasileira - ICP Brasil



— DIARIO— Edicdo 2.226 — Ano 11

26 de fevereiro de 2019
Pagina 54

Prefeitura Municipal
de Alagoinhas

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
TABELA DE PESOS
Awallagan da
Peso ‘ Peso | omissde (0,00, .
hem Tatal | Sub-item Parc»:\ﬂl 50% cu 100% da Nota final
{méximo) {maxime) peso parclel)
A 40,00 100,00%. 40,00
] 20,00 100,00%. 20,00
1. Flano de Calola ¢o Residuos Sdfides Urbanos — ASU, alrves) 150 4] 30,09 100,00% 30,00 150,00 -
ds caminhBes compaciadares D 90,00 100,00% 30,00
E 15,00 100,00% 15,00
F 15,00 100,00% 15,00
A 20,00 100,00% 20,00
B 15,00 100,00% 15,00
G 20,00 100,80% 20,00
2. Plano de Coleta de Residuos Sélldos Recic lédveis 100 5 20.00 100,00% 20,00 100,00 |
E 15,00 100,00% 15,00 '
E 10,00 100,00% 10,00 '
A 20,00 100,00% 20,00
B 25,00 100,00% 25,00
3.1 Pigno de Varmigao Manual de vias Pablcas 130 [+ 35,00 100,009 35,00 130,00
2] 35,00 100,00% 35.00
E 15,00 100,00% 15.00
A 7,50 100,00% 7.50
4.2 Plano da Varrizho mec&dica de vas pulicas, cor g 9.0 a0 0% 1.0
) ag:ui:ameﬂlus com ndmarncn?: ri‘;nfz:s' " 50 4 12,56 100,80% 12,50 50,00
D 12,50 100,00% 12,50
E 7,50 1O, 0% 7.580
A 10,00 100, 0% 10,00
B 15,00 100, 0% 15,00
3.3 Plano de vanigao mecanizada 70 c 15,00 100,00% 15,00 70,00 ~
=) 20,00 100,00% 20,00
E 10,00 100,00% 10,00
A 10,00 100, K0% 10,00
4. Plaro de Transbordo de Residuas gerados em kocais da 8 J0.00 100,00% 10,00
produgiio congent o, atravs de caminh_l?es eguipedos com 100 G 25,00 100,30% 25,00 100,00
guinches roll an roll off ¢ cainas estasiondnias com capatidade 5] DB, 00 100,00% 25,00 d
minima de 30m3 E 20,00 100.00% 26,00
F 10,00 100,00% 10,00
A 16,00 100.00% 16,00
5. Plang do Goleta mecanizada de tros resih : o oo 1009
. Plan
F'E\:',, a?ratéa :a";camirrllr:es Eq.:r:;el): 35:. Em:mr::muzﬁms 100 £ =0 100.00% 25,00 100,66
quindaste, ConLeRda: o .00 100.00% 2500
E 20,00 100,009 20,00
F 10,00 160,00% 10.00
B. Equipa padriio pam rcalizagho de semngos conpéneres ou A 0,00 100.00% 2000
comlatds, onde cltasa: varngio da pista de rolamen'o, rtirada B 20,00 100,00% 20,00
de torma das saretes, retiraca de tema das pisla_s de rolamento, 150 < 30,00 100,00% 30,00 150,00
R R e e 0 oo | i o |
N N E 30,00 100,00% 20,00
labg, siecheamenio, demre gutros sengos ndo listacos A 20.00 100,007 20,00
A 7,50 100,00% 750
B 7,50 100,00% 750 b
. G 10,00 50,00% 5,00
7. Plana ds Limpesa ¢ lavagem de feims 50 5 T0.00 30.00% 500 40,00
E 10,00 100,00% 10,00
F 5,00 100,00% 5.00
A 15,00 100,00% 15.00
B 1500 100,00% 15,06
. C 20,00 100,00% 20,00 .
B. Plano de Limpeza de dmeas verdes, contendo 100 0 20,00 150,00% 0,00 100,00
E 20,00 100.00% 20,00
F 10,00 100,00% 10,00
! Total 1000 1,000,00 990,00 | s9n.00
MNota minima 800,00 | EOB,00 .
Diferenca 160,00 | 180,00
4
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JUSTIFICATIVAS
1. Plano de Coleta de Residuos Sélidos Urbanos — RSU, através de caminhdes
compactadores
Todos os subitens analisados por esta Comissdo atenderam integralmente ao solicitado no
ANEXO |-D, oferecendo visdo e abordagem corretas e regulares.

2. Plano de Coleta de Residuos Sélidos Reciclaveis
Todos os subitens analisados por esta Comiss@o atenderam integralmente ao solicitado no
ANEXO I-D, oferecendo visdo e abordagem corretas e regulares.

3.1. Plano de Varri¢do Manual de Vias Pablicas
Todos os subitens analisados por esta Comisséo atenderam integralmente ac solicitado no
ANEXO |-D, oferecendo viséo ¢ abordagem corretas e regulares.

5. Plano de Coleta mecanizada de inertes e outros residuos nos PEV, através de
caminhBes equipados com guinchos poli guindaste

Todos 05 subitens analisados por esta Comiss@o atenderam integralmente ac solicitade no
ANEXO [-D, oferecendo visdc e abordagem corretas e regulares.

6. Equipe padro para realizacio de servigos congéneres ou correlatos, onde cita-se:
varricao de pista de rolamento, retirada de terra das sarjetas, retirada de terra das pistas
de rolamento, capinacdo e rogagem manual, pintura de meio fio, limpeza manual das
margens de canais, limpeza manual de bocas de lobo, sacheamento, dentre outros
servigos ndo listados

Todos os subitens analisados por esta Comissda atenderam integralmente ao solicitado no
ANEXO [-D, oferecendo viséo e abordagem corretas e regulares.

7. Plano de Limpeza e lavagemn de feiras
1) No subitem “C" a Licitante indicou de forma incompleta a localizagao exata das unidades de
feiras livres.

[) No subitem "I} a Licitante indicou de forma incompleta o descritivo exato das unidades de
feiras livres. A
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8. Plano de Limpeza de éreas verdes
Todos os subitens analisados por esta Comisséo atenderam integralmente ao solicitado no
ANEXO I-D, oferecendo visdo e abordagem corretas e regulares,

ALAGOINHAS/BA, 31 de Janeiro de 2019.

Eng. Florestal e Seguranga do Trabalha CREA 70.725/D

Sec. M. de Desenv. Econdémico e Meio Ambiente

Matricula n®. 19.143

Fabricioéde Oliveira Martins

Secretaria Municipal de Infrasstrutura

Matricula n®. 19.207
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